

CODPROJ	DESCRICAÇÃO
PROJ001	Elaboração de projeto detalhado (Execução) da disciplina elétrica envolvendo iluminação, distribuição de força, aterramento e SPDA de subestações secundárias e edificações industriais do Complexo Minerador de Carajás localizado no município de Parauapebas-PA.
PROJ002	Desenvolver Software para unificar informações; para utilização em painéis eletrônicos ou TVs - Mina do Azul
PROJ003	Implantar controle e automação das etapas do processo da mina do azul.
PROJ004	Integração de sistemas de controle de pessoal
PROJ005	Sistema de iluminação auxiliar para operação durante neblinas da Mina do Azul.
PROJ006	Sistema de Gerenciamento de Treinamento (SGCTE)
PROJ007	Dispositivo para substituição de bordas inferiores dos tratores de Pneu Frota caterpillar – 854.
PROJ008	Automação e controle das bombas da hidrogeologia Mina do Azul
PROJ009	Opções de Relocação Estrada acesso Manganes (Mina de Ferro) Mina de N4WN
PROJ010	Atualização de mapeamento litoestrutural das Cavas em Serra Norte.
PROJ011	Ponto de alimentação N3 / N4E / M2
PROJ012	Mapeamento Acessos Mina CKS

**TABELA QUE SERVE DE BASE PARA OS CUSTOS DOS PROJETOS A SEREM REALIZADOS PELAS EMPRESAS JUNIORES
(Valorações aprovados para Acordo de Cooperação-email Rodrigo 04/09/2019)**

CODPROJ	Item	Descrição	Quantidade	VALOR	TOTAL
PROJ001	Serviços de terceiros	Conceitual - Desenho A1 Equivalente	72	600	43.200,00
PROJ001	Serviços de terceiros	HH - Engenharia Docentes	144	100	14.400,00
PROJ001	Serviços de terceiros	HH - engenharia	432	47,45	20.498,40
PROJ001	Material de consumo	Verba mensal	12	1566,75	18.801,00
PROJ001	Viagens	Passagens	48	60	2.880,00
PROJ001	Viagens	Diárias	72	237	17.064,00
PROJ001	Bolsa	Desenvolvimento de empresa Jr	36	400	14.400,00
PROJ002	Serviços de terceiros	Conceitual - Desenho A1 Equivalente	20	2145	42.900,00
PROJ002	Serviços de terceiros	HH - Engenharia	360	76,42	27.511,20
PROJ002	Material de consumo	Verba mensal	12	1750	21.000,00
PROJ002	Viagens	Passagens	4	300	1.200,00
PROJ002	Viagens	Diárias	20	237	4.740,00
PROJ002	Estudo Aplicado	Desenvolvimento de empresa Jr	24	400	9.600,00
PROJ007	Serviços de terceiros	Conceitual - Desenho A1 Equivalente	6	2200	13.200,00
PROJ007	Serviços de terceiros	HH - Engenharia	250	88,03584	22.008,96
PROJ007	Material de consumo	Verba mensal	12	1400	16.800,00
PROJ007	Viagens	Passagens	24	60	1.440,00
PROJ007	Viagens	Diárias	24	237	5.688,00
PROJ007	Estudo Aplicado	Desenvolvimento de empresa Jr	36	400	14.400,00
PROJ008	Serviços de terceiros	Conceitual - Desenho A1 Equivalente	18	2077,778	37.400,00
PROJ008	Serviços de terceiros	HH - Engenharia	460	71,76835	33.013,44
PROJ008	Material de consumo	Verba mensal	12	1400	16.800,00
PROJ008	Viagens	Passagens	24	60	1.440,00
PROJ008	Viagens	Diárias	24	237	5.688,00
PROJ008	Estudo Aplicado	Desenvolvimento de empresa Jr	24	400	9.600,00
PROJ010	Serviços de terceiros	Conceitual - Desenho A1 Equivalente	10	2200	22.000,00
PROJ010	Serviços de terceiros	HH - Engenharia	366	76,42	27.969,72
PROJ010	Material de consumo	Verba mensal	12	1400	16.800,00
PROJ010	Viagens	Passagens	24	60	1.440,00
PROJ010	Viagens	Diárias	24	237	5.688,00
PROJ010	Estudo Aplicado	Desenvolvimento de empresa Jr	36	400	14.400,00

DESCRICAÇÃO DESPESA	TOTAL	QUANTS	
Conceitual - Desenho A1 Equivalente	R\$ 158.700,00	126	
Diárias	R\$ 38.868,00	164	
HH - Engenharia	R\$ 131.001,72	1868	R\$ 70,13
HH - Engenharia Docentes	R\$ 14.400,00	144	
Passagens	R\$ 8.400,00	124	
Verba mensal	R\$ 90.201,00	60	
Desenvolvimento de empresa Jr	R\$ 62.400,00	156	
Total Geral	R\$ 503.970,72		
VALOR MÉDIO DE CADA PROJETO	R\$ 100.794,14		

R\$ 141.100,35

PROJETO	TOTAL	
APROXIMAD 50%		
PROJ001	R\$ 131.243,40	R\$ 131.243,40
PROJ002	R\$ 106.951,20	R\$ 128.341,44
PROJ007	R\$ 73.536,96	R\$ 88.244,35
PROJ008	R\$ 103.941,44	R\$ 124.729,73
PROJ010	R\$ 88.297,72	R\$ 105.957,26
Total Geral	R\$ 503.970,72	R\$ 578.516,18
	R\$ 100.794,14	

50% SERVIÇO DE TERCEIROS e 50% OUTRAS.

Elaboração de projeto detalhado (Execução)

Desenvolver Software para unificar informações

Dispositivo para substituição de bordas inferiores

Automação e controle das bombas da hidrolog

Atualização de mapeamento litoestrutural da

NO DETALHAMENTO ESSES VALORES REDUZ

VALOR MÉDIO DE CADA PROJETO

VALOR APROXIMADO QUE SERÁ EFETIVAMENTE UTILIZADO PELAS EJS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS.

CRÍTICO PARA O SUCESSO DO PROJETO COMO UM TODO.

Elaboração de projeto detalhado (Execução) da disciplina elétrica envolvendo iluminação, distribuição de força, aterramento e SPDA de subestações secundárias e edificações industriais do Complexo Minerador de Carajás **RS137.510,40**

Dispositivo para substituição de bordas inferiores dos tratores de Pneu Frata Caterpillar - 854. **RS 93.044,35**

Atualização de mapeamento litoestrutural das Cavas em Serra Norte. **RS110.277,26**

Automação e controle das bombas da hidrogeologia Mina do Azul **RS 133.369,73**

Desenvolver Software para unificar informações; para utilização em painéis eletrônicos ou TVs - Mina do Azul **RS139.141,44**

Os projetos das gerencias que aderiram ao acordo de cooperação totaliza um deliberação de **R\$610.343,18**

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Eduardo de Almeida Sobral, FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Orlando Afonso Valle do Amaral. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 ou utilize o código 1D24-C763-5756-2222. This document has been digitally signed by {signersNames}. This document has been electronically signed by Carlos Eduardo de Almeida Sobral, Carmene Maria Roxo de Abreu Pereira, FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Orlando Afonso Valle do Amaral. To verify the signatures go to the site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code 1D24-C763-5756-2222.

NTES)

AÇÕES NO PROJETO

da disciplina elétrica envolvendo iluminação, distribuição de força, aterramento e SPDA de subestações secundárias e edificações industriais do Complexo Minerador de Carajás localizado no município de Parauapebas-PA.

ões; para utilização em painéis eletrônicos ou TVs - Mina do Azul

ores dos tratores de Pneu Frota caterpillar – 854.

eologia Mina do Azul

is Cavas em Serra Norte.

EM (MODIFICAM) PORQUE NEM TODO VALOR DO PROJETO É SERVIÇO DE TERCEIRO

MA DO PROJETO ELEMENTO DE DESPESA

LEGENDA	
1	= Disponibilidade do recurso e início da execução
0	= Execução

DESEMBOLSO →			RS	1.150.768,92	#####												RS	17.985,00														
ETAPAS (CONFORME PLANO DE TRABALHO)	Soma de TOTAL DA AÇÃO NO PROJETO	PARCELA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	
01-Elaboração de editais para recebimento de propostas de planos a serem apresentados pelas empresas juniores.	RS -	RS -	1																													
02-Publicação de editais e recebimento de propostas de planos de trabalhos.	RS -	RS -	1																													
03-Avaliação e seleção dos planos de trabalhos propostos nos editais.	RS -	RS -		1	0	0																										
04-Celebração dos instrumentos jurídicos com as empresas que tiveram os projetos aprovados.	RS -	RS -					1																									
05-Realização de reunião de Kick Off dos projetos aprovados.	RS -	RS -					1																									
06-Início das atividades de pesquisa.	RS -	RS -						1																								
07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos.	RS 556.163,56	RS 556.163,56					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-Execução por profissionais da Vale, discentes, docentes e técnicos da Unifesspa de atividades diretamente relacionadas aos planos de ações das empresas juniores.	RS -	RS -					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-Execução de palestras.	RS 27.700,00	RS 27.700,00									1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-Execução de minicursos e treinamentos.	RS 31.400,00	RS 31.400,00									1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-Participação de 1 (um) discente de cada empresa júnior, a ser indicados por elas, em evento nacional.	RS 35.200,00	RS 35.200,00																														
12-Defesa dos TCCs.	RS 78.480,00	RS 3.270,00						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13-Publicação dos resultados.	RS -	RS -																														
16-Bolsa para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação	RS 36.000,00	RS 1.500,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17-Equipamentos para laboratório e para oficinas	RS 410.000,00	RS 410.000,00									1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral	RS 1.174.943,56																															
DESEMBOLSOS DO PROJETO	RS 1.174.943,56	RS 1.066.153,56	RS 1.066.153,56	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	RS 92.440,00	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	RS 16.350,00	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS - FUNDAÇÃO	RS 95.494,36	RS 84.615,36	RS 84.615,36	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	RS 9.244,00	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	RS 1.635,00	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS TOTAIS	RS 1.270.437,92	RS 1.150.768,92	RS 1.150.768,92	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	RS 101.684,00	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	RS 17.985,00	-	-	-	-	-

DETALHAMENTOS DE CRONOGRAMA POR ELEMENTO DE DESPESA

Rótulos de Linha	Soma de TOTAL DA AÇÃO NO PROJETO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30
AUXÍLIO A PESQUISADORES	RS 36.000,00	RS 1.500,00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS 1.500,00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS 1.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	RS 129.600,00	RS -	RS -	RS -	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS 3.000,00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS 3.000,00	RS 3.000,00	RS 3.000,00	RS 3.000,00	RS 3.000,00	RS 3.000,00
DIARIAS NO PAÍS	RS 60.148,00	RS -	RS -	RS -	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS 70,00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS 70,00	RS 70,00	RS 70,00	RS 70,00	RS 70,00	RS 70,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	RS 440.000,00	RS -	RS -	RS -	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	RS 8.000,00	RS -	RS -	RS -	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
MATERIAL DE CONSUMO	RS 90.201,00	RS -	RS -	RS -	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
PASSAGENS PARA O PAÍS	RS 61.200,00	RS -	RS -	RS -	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS 200,00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS 200,00	RS 200,00	RS 200,00	RS 200,00	RS 200,00	RS 200,00
SERV. DE APOIO OPERACIONAL	RS 8.000,00	RS -	RS -	RS -	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	RS 26.700,00	RS -	RS -	RS -	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	RS 95.494,36	RS -	RS -	RS -	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	RS 315.094,56	RS -	RS -	RS -	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Total Geral	RS 1.270.437,92	RS 1.500,00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS 4.770,00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	RS 4.770,00	RS 3.270,00	RS 3.270,00	RS 3.270,00	RS 3.270,00	RS 3.270,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Eduardo de Almeida Sobral, Carmene Maria Roxo de Abreu Pereira, FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Orlando Alfonso Valle do Amaral. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1D24-C763-5756-2222. This document has been digitally signed by FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Orlando Alfonso Valle do Amaral. To verify the signatures, go to the site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code 1D24-C763-5756-2222.

DESEMBOLSO	MÊS 1
AUXÍLIO A PESQUISADORES	RS 18.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	RS 78.600,00
DIARIAS NO PAÍS	RS 47.758,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	RS 440.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	RS 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	RS 90.201,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	RS 33.800,00
SERV. DE APOIO OPERACIONAL	RS 8.000,00
SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	RS 26.700,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	RS 315.094,56
TOTAL PROJETO	RS 1.066.153,56
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	RS 84.615,36
TOTAL FUNDAÇÃO	RS 84.615,36
TOTAL	RS 1.150.768,92

DES	MÊS 12
AUX	RS 18.000,00
BOL	RS 36.000,00
DIAR	RS 12.040,00
EQUI	RS -
MAN	RS -
MAT	RS -
PASS	RS 26.400,00
SERV	RS -
SERV	RS -
SERV	RS -
SERV	RS -
SERV	RS -
TOT	RS 92.440,00
SERV	RS 9.244,00
TOT	RS 9.244,00
TOT	RS 101.684,00

DES	MÊS 24
AUX	RS -
BOL	RS 15.000,00
DIAR	RS 350,00
EQUI	RS -
MAN	RS -
MAT	RS -
PASS	RS 1.000,00
SERV	RS -
SERV	RS -
SERV	RS -
SERV	RS -
SERV	RS -
TOT	RS 16.350,00
SERV	RS 1.635,00
TOT	RS 1.635,00
TOT	RS 17.985,00

DETALHAMENTOS DE CRONOGRAMA DE DESPESAS

ETAPA / ELEMENTO DE DESPESA	Soma de TOTAL DA AÇÃO NO PROJETO	PARCELA	LEGENDA: '1' INDICA DESPESA NO MÊS																															
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30		
01-Elaboração de editais para recebimento de propostas de planos a serem a	RS	RS		1																														
NÃO PREVÊ DESPESA	RS	RS																																
02-Publicação de editais e recebimento de propostas de planos de trabalhos.	RS	RS		1																														
NÃO PREVÊ DESPESA	RS	RS																																
03-Avaliação e seleção dos planos de trabalhos propostos nos editais.	RS	RS			1																													
NÃO PREVÊ DESPESA	RS	RS																																
04-Celebração dos instrumentos jurídicos com as empresas que tiveram os p	RS	RS				1																												
NÃO PREVÊ DESPESA	RS	RS																																
05-Realização de reunião de Kick Off dos projetos aprovados.	RS	RS					1																											
NÃO PREVÊ DESPESA	RS	RS																																
06-Início das atividades de pesquisa.	RS	RS						1																										
NÃO PREVÊ DESPESA	RS	RS																																
08-Execução por profissionais da Vale, discentes, docentes e técnicos da Unif	RS	RS								1																								
NÃO PREVÊ DESPESA	RS	RS																																
09-Execução de palestras.	RS	RS		27.700,00																														
DIARIAS NO PAÍS	RS	RS		4.200,00																														
PASSAGENS PARA O PAÍS	RS	RS		12.000,00																														
SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	RS	RS		11.500,00																														
10-Execução de minicursos e treinamentos.	RS	RS		31.400,00																														
DIARIAS NO PAÍS	RS	RS		4.200,00																														
PASSAGENS PARA O PAÍS	RS	RS		12.000,00																														
SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	RS	RS		15.200,00																														
16-Bolsa para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação	RS	RS		36.000,00																														
AUXÍLIO A PESQUISADORES	RS	RS		36.000,00																														
17-Equipamentos para laboratório e para oficinas	RS	RS		410.000,00																														
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	RS	RS		410.000,00																														
18-Despesas operacionais e administrativas de fundação	RS	RS		95.494,36																														
SERVICO DE APOIO AO ENSINO	RS	RS		95.494,36																														
07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro de	RS	RS		556.163,56																														
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	RS	RS		57.600,00																														
DIARIAS NO PAÍS	RS	RS		38.868,00																														
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	RS	RS		30.000,00																														
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	RS	RS		8.000,00																														
MATERIAL DE CONSUMO	RS	RS		90.201,00																														
NÃO PREVÊ DESPESA	RS	RS																																
PASSAGENS PARA O PAÍS	RS	RS		8.400,00																														
SERV. DE APOIO OPERACIONAL	RS	RS		8.000,00																														
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	RS	RS		315.094,56																														
11-Participação de 1 (um) discente de cada empresa júnior, a ser indicados p	RS	RS		35.200,00																														
DIARIAS NO PAÍS	RS	RS		11.200,00																														
PASSAGENS PARA O PAÍS	RS	RS		24.000,00																														
12-Defesa dos TCs.	RS	RS		78.480,00																														
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	RS	RS		72.000,00																														
DIARIAS NO PAÍS	RS	RS		1.680,00																														
PASSAGENS PARA O PAÍS	RS	RS		4.800,00																														
13-Publicação dos resultados.	RS	RS																																
NÃO PREVÊ DESPESA	RS	RS																																
Primeira prestação de contas e relatórios dos meses 1 a 9.	RS	RS																																
NÃO PREVÊ DESPESA	RS	RS																																
Segunda prestação de contas e relatórios que inclui os meses 10 a 21.	RS	RS																																
NÃO PREVÊ DESPESA	RS	RS																																
Terceira prestação de contas e relatório (Final) que inclui os meses 22 a 30.	RS	RS																																
NÃO PREVÊ DESPESA	RS	RS																																
Total Geral	RS			1.270.437,92																														

ETAPA / ELEMENTO DE DESPESA	Soma de TOTAL DA AÇÃO NO PROJETO	PARCELA																																
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30		
01-Elaboração de editais para recebimento de propostas de planos a serem a	RS	RS		1.500,00																														
NÃO PREVÊ DESPESA	RS	RS																																
02-Publicação de editais e recebimento de propostas de planos de trabalhos.	RS	RS																																
NÃO PREVÊ DESPESA	RS	RS																																
03-Avaliação e seleção dos planos de trabalhos propostos nos editais.	RS	RS																																
NÃO PREVÊ DESPESA	RS	RS																																
04-Celebração dos instrumentos jurídicos com as empresas que tiveram os proj	RS	RS			</																													

DETALHAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Table with columns: ITEM, META NO PLANO DE TRABALHO, META, ETAPA DA META, E A ETAPA E COMPETENCIA (ENTR. DE PROJETOS), PROJETO, AÇÃO NA ETAPA, QUANT NO PROJETO, UNIDADE, ELEMENTOS DE DESPESA VALE, VALOR UNIT, TOTAL DA AÇÃO NO PROJETO, OBSERVAÇÕES, ELEMENTOS DE DESPESA UNIFESSA, ELEMENTO DE DESPESA CORRIGIDO UNIFESSA, Descrição item Unifessas, Valor unitário (R\$), Qtde, Unidade, VAL. (R\$)

Table with columns: META, ETAPA DA META, E A ETAPA E COMPETENCIA (ENTR. DE PROJETOS), PROJETO, AÇÃO NA ETAPA, QUANT NO PROJETO, UNIDADE, ELEMENTOS DE DESPESA VALE, VALOR UNIT, TOTAL DA AÇÃO NO PROJETO, OBSERVAÇÕES, ELEMENTOS DE DESPESA UNIFESSA, ELEMENTO DE DESPESA CORRIGIDO UNIFESSA, Descrição item Unifessas, Valor unitário (R\$), Qtde, Unidade, VAL. (R\$)

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Otonário Vallejo Amaral. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaledassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1D24-C763-5756-2222. This document has been electronically signed by Carlos Otonário Vallejo Amaral. To verify the signatures, go to the site https://vale.portaledassinaturas.com.br:443 and use the code 1D24-C763-5756-2222.

Este documento foi assinado eletronicamente por Francisco RIBEIRO DA COSTA e Orlanb Afonso Vallejo Amaral. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaledassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1D24-C763-5756-2222. This document has been electronically signed by Francisco RIBEIRO DA COSTA e Orlanb Afonso Vallejo Amaral. To verify the signatures, go to the site https://vale.portaledassinaturas.com.br:443 and use the code 1D24-C763-5756-2222.

Table with 20 columns: Line Item, Description, Status, Code, Name, Position, Salary, Other, Contract, Location, Date, Position, Salary, Other, Contract, Location, Date, Position, Salary, Other, Contract, Location, Date.

Este documento foi assinado eletronicamente por FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Cláudio Roberto do Amaral. Para verificar as assinaturas vá ao site https://wale.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código 1 D24-C763-5756-2222. This document has been digitally signed by FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA and Cláudio Roberto do Amaral. To verify the signatures go to the site https://wale.portaldeassinaturas.com.br/443 and use the code 1D24-C763-5756-2222.

179	META B - Relatórios de atividades e prestação de contas	META8	Segunda prestação de contas e relatórios que inclua os meses 10 a 21.	NÃO	PRO007	Relatórios e prestação de contas	1	RELATÓRIO	NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RS	-	Relatórios e prestação de contas	NÃO PREVÊ DESPESA	NÃO PREVÊ DESPESA	META8 - Segunda prestação de contas e relatórios que inclua os meses 10 a 21 - Relatórios e prestação de contas - NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RELATÓRIO	RS	-		
180		META8	Terceira prestação de contas e relatórios (Final) que inclua os meses 22 a 30.	NÃO	PRO007	Relatórios e prestação de contas	1	RELATÓRIO	NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RS	-	Relatórios e prestação de contas	NÃO PREVÊ DESPESA	NÃO PREVÊ DESPESA	META8 - Terceira prestação de contas e relatórios (Final) que inclua os meses 22 a 30 - Relatórios e prestação de contas - NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RELATÓRIO	RS	-		
181		META8	Primeira prestação de contas e relatórios dos meses 1 a 9.	NÃO	PRO008	Relatórios e prestação de contas	1	RELATÓRIO	NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RS	-	Relatórios e prestação de contas	NÃO PREVÊ DESPESA	NÃO PREVÊ DESPESA	META8 - Primeira prestação de contas e relatórios dos meses 1 a 9 - Relatórios e prestação de contas - NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RELATÓRIO	RS	-		
182	META B - Relatórios de atividades e prestação de contas	META8	Segunda prestação de contas e relatórios (Final) que inclua os meses 10 a 21.	NÃO	PRO008	Relatórios e prestação de contas	1	RELATÓRIO	NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RS	-	Relatórios e prestação de contas	NÃO PREVÊ DESPESA	NÃO PREVÊ DESPESA	META8 - Segunda prestação de contas e relatórios (Final) que inclua os meses 10 a 21 - Relatórios e prestação de contas - NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RELATÓRIO	RS	-		
183		META8	Terceira prestação de contas e relatórios (Final) que inclua os meses 22 a 30.	NÃO	PRO008	Relatórios e prestação de contas	1	RELATÓRIO	NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RS	-	Relatórios e prestação de contas	NÃO PREVÊ DESPESA	NÃO PREVÊ DESPESA	META8 - Terceira prestação de contas e relatórios (Final) que inclua os meses 22 a 30 - Relatórios e prestação de contas - NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RELATÓRIO	RS	-		
184		META8	Primeira prestação de contas e relatórios dos meses 1 a 9.	NÃO	PRO008	Relatórios e prestação de contas	1	RELATÓRIO	NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RS	-	Relatórios e prestação de contas	NÃO PREVÊ DESPESA	NÃO PREVÊ DESPESA	META8 - Primeira prestação de contas e relatórios dos meses 1 a 9 - Relatórios e prestação de contas - NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RELATÓRIO	RS	-		
185	META B - Relatórios de atividades e prestação de contas	META8	Segunda prestação de contas e relatórios que inclua os meses 10 a 21.	NÃO	PRO010	Relatórios e prestação de contas	1	RELATÓRIO	NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RS	-	Relatórios e prestação de contas	NÃO PREVÊ DESPESA	NÃO PREVÊ DESPESA	META8 - Segunda prestação de contas e relatórios que inclua os meses 10 a 21 - Relatórios e prestação de contas - NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RELATÓRIO	RS	-		
186		META8	Terceira prestação de contas e relatórios (Final) que inclua os meses 22 a 30.	NÃO	PRO010	Relatórios e prestação de contas	1	RELATÓRIO	NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RS	-	Relatórios e prestação de contas	NÃO PREVÊ DESPESA	NÃO PREVÊ DESPESA	META8 - Terceira prestação de contas e relatórios (Final) que inclua os meses 22 a 30 - Relatórios e prestação de contas - NÃO PREVÊ DESPESA	RS	-	RELATÓRIO	RS	-		
187		META8	16-Boleta para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação	SIM	PRO001	Boleta para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação	24	ORÇAMENTO	BOLSA E AJUIZOS - Pesquisador Doutor Jr.	RS	300,00	RS	7.200,00	CFM/RN 025/2010 - Pesquisador Doutor Junior (Pesquisador Doutor Junior-RESOLUÇÃO Nº 001, DE 08 DE OUTUBRO DE 2010)	a - Pessoal	AJUIZOS A PESQUISADORES	META8 - 16-Boleta para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação - BOLSA E AJUIZOS - Pesquisador Doutor Jr.	RS	300,00	24	ORÇAMENTO	RS	300,00	
188		META8	16-Boleta para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação	SIM	PRO002	Boleta para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação	24	ORÇAMENTO	BOLSA E AJUIZOS - Pesquisador Doutor Jr.	RS	300,00	RS	7.200,00	CFM/RN 025/2010 - Pesquisador Doutor Junior (Pesquisador Doutor Junior-RESOLUÇÃO Nº 001, DE 08 DE OUTUBRO DE 2010)	a - Pessoal	AJUIZOS A PESQUISADORES	META8 - 16-Boleta para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação - BOLSA E AJUIZOS - Pesquisador Doutor Jr.	RS	300,00	24	ORÇAMENTO	RS	300,00	
189	Coordenação e outras despesas do projeto	META8	16-Boleta para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação	SIM	PRO007	Boleta para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação	24	ORÇAMENTO	BOLSA E AJUIZOS - Pesquisador Doutor Jr.	RS	300,00	RS	7.200,00	CFM/RN 025/2010 - Pesquisador Doutor Junior (Pesquisador Doutor Junior-RESOLUÇÃO Nº 001, DE 08 DE OUTUBRO DE 2010)	a - Pessoal	AJUIZOS A PESQUISADORES	META8 - 16-Boleta para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação - BOLSA E AJUIZOS - Pesquisador Doutor Jr.	RS	300,00	24	ORÇAMENTO	RS	300,00	
190		META8	16-Boleta para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação	SIM	PRO006	Boleta para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação	24	ORÇAMENTO	BOLSA E AJUIZOS - Pesquisador Doutor Jr.	RS	300,00	RS	7.200,00	CFM/RN 025/2010 - Pesquisador Doutor Junior (Pesquisador Doutor Junior-RESOLUÇÃO Nº 001, DE 08 DE OUTUBRO DE 2010)	a - Pessoal	AJUIZOS A PESQUISADORES	META8 - 16-Boleta para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação - BOLSA E AJUIZOS - Pesquisador Doutor Jr.	RS	300,00	24	ORÇAMENTO	RS	300,00	
191		META8	16-Boleta para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação	SIM	PRO010	Boleta para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação	24	ORÇAMENTO	BOLSA E AJUIZOS - Pesquisador Doutor Jr.	RS	300,00	RS	7.200,00	CFM/RN 025/2010 - Pesquisador Doutor Junior (Pesquisador Doutor Junior-RESOLUÇÃO Nº 001, DE 08 DE OUTUBRO DE 2010)	a - Pessoal	AJUIZOS A PESQUISADORES	META8 - 16-Boleta para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação - BOLSA E AJUIZOS - Pesquisador Doutor Jr.	RS	300,00	24	ORÇAMENTO	RS	300,00	
192		META8	17-Equipamentos para laboratório e para oficinas	SIM	PRO001	Equipamento de informática, equipamentos para laboratório e para oficinas	1	ORÇAMENTO	MATERIAL PERMANENTE	RS	82.000,00	RS	82.000,00	Investimento em equipamentos para laboratório que devem dar apoio às empresas juniores e ao programa de mentoria para desenvolvimento das dissertações de mestrado.	b - Investimento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	META8 - 17-Equipamentos para laboratório e para oficinas - Equipamentos de informática, equipamentos para laboratório e para oficinas - MATERIAL PERMANENTE	RS	82.000,00	1	ORÇAMENTO	RS	82.000,00	
193		META8	17-Equipamentos para laboratório e para oficinas	SIM	PRO002	Equipamento de informática, equipamentos para laboratório e para oficinas	1	ORÇAMENTO	MATERIAL PERMANENTE	RS	82.000,00	RS	82.000,00	Investimento em equipamentos para laboratório que devem dar apoio às empresas juniores e ao programa de mentoria para desenvolvimento das dissertações de mestrado.	b - Investimento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	META8 - 17-Equipamentos para laboratório e para oficinas - Equipamentos de informática, equipamentos para laboratório e para oficinas - MATERIAL PERMANENTE	RS	82.000,00	1	ORÇAMENTO	RS	82.000,00	
194	Coordenação e outras despesas do projeto	META8	17-Equipamentos para laboratório e para oficinas	SIM	PRO007	Equipamento de informática, equipamentos para laboratório e para oficinas	1	ORÇAMENTO	MATERIAL PERMANENTE	RS	82.000,00	RS	82.000,00	Investimento em equipamentos para laboratório que devem dar apoio às empresas juniores e ao programa de mentoria para desenvolvimento das dissertações de mestrado.	b - Investimento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	META8 - 17-Equipamentos para laboratório e para oficinas - Equipamentos de informática, equipamentos para laboratório e para oficinas - MATERIAL PERMANENTE	RS	82.000,00	1	ORÇAMENTO	RS	82.000,00	
195		META8	17-Equipamentos para laboratório e para oficinas	SIM	PRO006	Equipamento de informática, equipamentos para laboratório e para oficinas	1	ORÇAMENTO	MATERIAL PERMANENTE	RS	82.000,00	RS	82.000,00	Investimento em equipamentos para laboratório que devem dar apoio às empresas juniores e ao programa de mentoria para desenvolvimento das dissertações de mestrado.	b - Investimento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	META8 - 17-Equipamentos para laboratório e para oficinas - Equipamentos de informática, equipamentos para laboratório e para oficinas - MATERIAL PERMANENTE	RS	82.000,00	1	ORÇAMENTO	RS	82.000,00	
196		META8	17-Equipamentos para laboratório e para oficinas	SIM	PRO010	Equipamento de informática, equipamentos para laboratório e para oficinas	1	ORÇAMENTO	MATERIAL PERMANENTE	RS	82.000,00	RS	82.000,00	Investimento em equipamentos para laboratório que devem dar apoio às empresas juniores e ao programa de mentoria para desenvolvimento das dissertações de mestrado.	b - Investimento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	META8 - 17-Equipamentos para laboratório e para oficinas - Equipamentos de informática, equipamentos para laboratório e para oficinas - MATERIAL PERMANENTE	RS	82.000,00	1	ORÇAMENTO	RS	82.000,00	
197		META8	18-Despesas operacionais e administrativas de fundação	SIM	PRO001	Despesas operacionais e administrativas de fundação.	1	ORÇAMENTO	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO	RS	22.143,94	RS	22.143,94	1,89%	b - Serviços	Terceira Pessoa Jurídica	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	META8 - 18-Despesas operacionais e administrativas de fundação - Despesas operacionais e administrativas de fundação - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO	RS	22.143,94	1	ORÇAMENTO	RS	22.143,94
198		META8	18-Despesas operacionais e administrativas de fundação	SIM	PRO002	Despesas operacionais e administrativas de fundação.	1	ORÇAMENTO	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO	RS	19.710,72	RS	19.710,72	1,69%	b - Serviços	Terceira Pessoa Jurídica	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	META8 - 18-Despesas operacionais e administrativas de fundação - Despesas operacionais e administrativas de fundação - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO	RS	19.710,72	1	ORÇAMENTO	RS	19.710,72
199	Coordenação e outras despesas do projeto	META8	18-Despesas operacionais e administrativas de fundação	SIM	PRO007	Despesas operacionais e administrativas de fundação.	1	ORÇAMENTO	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO	RS	16.384,58	RS	16.384,58	1,36%	b - Serviços	Terceira Pessoa Jurídica	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	META8 - 18-Despesas operacionais e administrativas de fundação - Despesas operacionais e administrativas de fundação - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO	RS	16.384,58	1	ORÇAMENTO	RS	16.384,58
200		META8	18-Despesas operacionais e administrativas de fundação	SIM	PRO006	Despesas operacionais e administrativas de fundação.	1	ORÇAMENTO	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO	RS	19.400,74	RS	19.400,74	1,62%	b - Serviços	Terceira Pessoa Jurídica	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	META8 - 18-Despesas operacionais e administrativas de fundação - Despesas operacionais e administrativas de fundação - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO	RS	19.400,74	1	ORÇAMENTO	RS	19.400,74
201		META8	18-Despesas operacionais e administrativas de fundação	SIM	PRO010	Despesas operacionais e administrativas de fundação.	1	ORÇAMENTO	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO	RS	17.845,37	RS	17.845,37	1,52%	b - Serviços	Terceira Pessoa Jurídica	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	META8 - 18-Despesas operacionais e administrativas de fundação - Despesas operacionais e administrativas de fundação - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO	RS	17.845,37	1	ORÇAMENTO	RS	17.845,37

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Eduardo de Almeida Sobral, FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Orlando Afonso Valle do Amaral. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1D24-C-763-5756-2422. This document has been digitally signed by {signersNames}. This document has been electronically signed by Carlos Eduardo de Almeida Sobral, FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA and Orlando Afonso Valle do Amaral. To verify the signatures, go to the site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> and use the code 1D24-C-763-5756-2422.

PROJETO	PROJ001	← PROJETO MUDE AQUI!
A ETAPA É COMPARTILHADA ENTRE OS PROJETOS?	(Tudo)	

PROJETO	TOTAL	VALORAÇÃO	OUTRAS METAS
PROJ001	R\$ 287.583,34	R\$ 131.243,40	R\$ 156.339,94

45,6%

54,4%

Rótulos de Linha	Soma de TOTAL DA AÇÃO NO PROJETO
META01	R\$ -
META02	R\$ -
META03	R\$ 141.683,40
META04	R\$ -
META05	R\$ 11.820,00
META06	R\$ 7.040,00
META07	R\$ 15.696,00
META08	R\$ 111.343,94
Total Geral	R\$ 287.583,34

↑	↑	↑
Total do PROJ001 no acordo considerando gastos individuais e os demais gastos divididos igualmente entre os cinco projetos.	Valor da Valoração do projeto no convênio. Meta 3, sem material permanente e com HH médio de R\$ 70,13.	Valor correspondente a outras metas do projeto e à diferença entre HH de R\$ 103,71 orçado no detalhamento e 70,13 médio da Valoração.

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Eduardo de Almeida Sobral, Carmene Maria Roxo de Abreu Pereira, FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Orlando Afonso Valle do Amaral.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1D24-C763-5756-2222. This document has been digitally signed by {signersNames}. This document has been electronically signed by Carlos Eduardo de Almeida Sobral, Carmene Maria Roxo de Abreu Pereira, FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Orlando Afonso Valle do Amaral. To verify the signatures, go to the site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> and use the code 1D24-C763-5756-2222.

	PROJ		
Soma de TOTAL DA AÇÃO NO PROJETO			
ELEMENTO DE DESPEZA CORRIGIDO UNIFESSPA	Total		
AUXÍLIO A PESQUISADORES	R\$	36.000,00	2,8%
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	R\$	129.600,00	10,2%
DIARIAS NO PAÍS	R\$	60.148,00	4,7%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	440.000,00	34,6%
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R\$	8.000,00	0,6%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	90.201,00	7,1%
PASSAGENS PARA O PAÍS	R\$	61.200,00	4,8%
SERV. DE APOIO OPERACIONAL	R\$	8.000,00	0,6%
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$	26.700,00	2,1%
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	R\$	95.494,36	7,5%
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$	315.094,56	24,8%
Total Geral	R\$	1.270.437,92	100,0%

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS			
Item		Valor (R\$)	
1 - Receita	Total	R\$	1.270.437,92
2 - Previsão de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)	Total	R\$	1.270.437,92
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS - 33.90.18-01	Total	R\$	165.600,00
AUXÍLIO A PESQUISADORES	33.90.20-01	R\$	36.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	33.90.18-01	R\$	129.600,00
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 33.90.39-00	Total	R\$	453.288,92
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	33.90.39-16	R\$	8.000,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	33.90.39-48	R\$	26.700,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.90.39-05	R\$	315.094,56
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	33.90.39-65	R\$	95.494,36
SERV. DE APOIO OPERACIONAL	33.90.39-79	R\$	8.000,00
PASSAGENS PARA O PAÍS - 33.90.33-01	Total	R\$	61.200,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	33.90.33-01	R\$	61.200,00
DIARIAS NO PAÍS - 33.90.14-14	Total	R\$	60.148,00
DIARIAS NO PAÍS	33.90.14-14	R\$	60.148,00
MATERIAL DE CONSUMO - 33.90.30-00	Total	R\$	90.201,00
MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30-00	R\$	90.201,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 44.90.52.00	Total	R\$	440.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90.52.00	R\$	440.000,00

Observações: os quadros abaixo contém apenas informações auxiliares e devem ser excluídos da versão final do documento.

Os elementos dispostos acima neste modelo de plano de aplicação são apenas exemplificativos, devendo ser mantidos, ou incluídos, apenas aqueles efetivamente utilizados no projeto.

[1] Ressarcimento conforme disposições da Resolução nº 05/2014-CONSUN.

[2] Não havendo previsão de ganho econômico no momento da elaboração do plano de trabalho, este será apurado ao final da

24	1	1 estagiário por 24 meses
36	3	1 projeto com 3 bolsas por 12 meses
96	8	4 projetos com 2 bolsas por 12 meses
156		AUXÍLIO A PESQUISADORES

nota: número de treinamentos

ANEXO II – Memória de Cálculo – Tabelas de detalhamento financeiro.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO										
Nível	Item	Elemento de despesa UNIFESSPA	Elemento de despesa (ND)	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Unidade	Valor (R\$)	Preço de referência	Fonte	Observações
0	Previsão de Despesas (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)						R\$ 1.270.437,92			
1	Valor do Projeto (a+b+c+d+e+f+g+h)						R\$ 1.270.437,92			
2	a – Pessoal						R\$ 165.600,00			
3	BOLSAS E AUXÍLIOS - Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI)	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	33.90.18-01				R\$ 57.600,00			
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Desenvolvimento de empresa Jr	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	33.90.18-01	R\$ 400,00	144	BOLSA	R\$ 57.600,00		VALE	Bolsa proposta com valor compatível com aqueles executados prevista no CNPq RN-015/2010 http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/25314 Apoio Técnico à Pesquisa de Nível Médio previsto na resolução RESOLUÇÃO UNIFESSPA - Nº 005, DE 08 DE OUTUBRO DE 2014.) https://sigrh.unifesspa.edu.br/servicos/convertArquivoPdf?idArquivo=69386
3	BOLSAS E AUXÍLIOS - Mestrado	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	33.90.18-01				R\$ 72.000,00			
4	META07 - 12-Defesa dos TCCs. - Bolsa de mestrado	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	33.90.18-01	R\$ 1.500,00	48	BOLSA	R\$ 72.000,00		VALE	Bolsa proposta com valor compatível com aqueles executados e previstos pelo CNPq Bolsa Mestrado - CNPq (http://memoria.cnpq.br/no-pais)
3	BOLSAS E AUXÍLIOS - Pesquisador doutor jr.	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	33.90.18-01				R\$ 36.000,00			
4	META08 - 16-Bolsa para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação - Bolsa para coordenação do acordo de estímulo a extensão e inovação	AUXÍLIO A PESQUISADORES	33.90.20-01	R\$ 1.500,00	24	BOLSA	R\$ 36.000,00		VALE	Bolsa proposta com valor compatível com aqueles executados para Bolsas de Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora - DTI B-C . Prevista no CNPq RN-015/2010 (DTI-B - Profissional de nível superior com, no mínimo, 2 (dois) anos de efetiva experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação.) http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/25314
2	b – Serviços Terceiros Pessoa Jurídica						R\$ 453.288,92			
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	33.90.39-00				R\$ 357.794,56			
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Assessoria para simulações e cálculos computacionais	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.90.39-05	R\$ 120,00	50	HORA	R\$ 6.000,00		VALE	Estimado para execução da pesquisa e desenvolvimento previstos no plano de trabalho para os temas desafios a serem propostos.
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Conceitual - Desenho A1 Equivalente	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.90.39-05	R\$ 600,00	72	DESENHO	R\$ 43.200,00		VALE	Estimado para execução da pesquisa e desenvolvimento previstos no plano de trabalho para os temas desafios a serem propostos.
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Conceitual - Desenho A1 Equivalente - PROJ002	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.90.39-05	R\$ 2.145,00	20	DESENHO	R\$ 42.900,00		VALE	Estimado para execução da pesquisa e desenvolvimento previstos no plano de trabalho para os temas desafios a serem propostos.
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Conceitual - Desenho A1 Equivalente - PROJ007	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.90.39-05	R\$ 2.200,00	6	DESENHO	R\$ 13.200,00		VALE	Estimado para execução da pesquisa e desenvolvimento previstos no plano de trabalho para os temas desafios a serem propostos.
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Conceitual - Desenho A1 Equivalente - PROJ008	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.90.39-05	R\$ 2.077,78	18	DESENHO	R\$ 37.400,00		VALE	Estimado para execução da pesquisa e desenvolvimento previstos no plano de trabalho para os temas desafios a serem propostos.
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Conceitual - Desenho A1 Equivalente - PROJ010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.90.39-05	R\$ 2.200,00	10	DESENHO	R\$ 22.000,00		VALE	Estimado para execução da pesquisa e desenvolvimento previstos no plano de trabalho para os temas desafios a serem propostos.
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Estudos e análises - Engenharia	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.90.39-05	R\$ 76,42	1.968	EXECUÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 150.394,56		VALE	Como referência para remuneração de serviço de empresa junior valores baseados na tabela de honorários do CREA-CE disponível no endereço eletrônico http://www.crea.org.br/temporario/pdf/TabelaHonor%C3%A1riosUnificada-CE-2018-31-08-2018.pdf .
4	META05 - 09-Execução de palestras. - Remuneração de especialista externo para palestra NO TEMA DO PROJETO	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	33.90.39-48	R\$ 2.300,00	5	HORA	R\$ 11.500,00		VALE	Estimado para execução da pesquisa e desenvolvimento previstos no plano de trabalho para os temas desafios a serem propostos.
4	META05 - 10-Execução de minicursos e treinamentos. - Execução de treinamento NO TEMA DO PROJETO	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	33.90.39-48	R\$ 380,00	40	HORA	R\$ 15.200,00		VALE	Estimado para execução da pesquisa e desenvolvimento previstos no plano de trabalho para os temas desafios a serem propostos.
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Serviços de terceiros - INFRAESTRUTURA - Montagens e instalações	SERV. DE APOIO OPERACIONAL	33.90.39-79	R\$ 1.600,00	5	ORÇAMENTO	R\$ 8.000,00		VALE	Orçamento disponibilizado pela financiadora. Adequação de infraestrutura necessária à solução a serem desenvolvidas na pesquisa e desenvolvimento para os temas propostos conforme plano de trabalho.
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Serviços de terceiros - INFRAESTRUTURA - Melhorias de infraestrutura	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	33.90.39-16	R\$ 1.600,00	5	ORÇAMENTO	R\$ 8.000,00		VALE	Orçamento disponibilizado pela financiadora. Adequação de infraestrutura necessária às soluções a serem desenvolvidas na pesquisa e desenvolvimento para os temas propostos conforme plano de trabalho.

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Eduardo de Almeida Sobral, FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Orlando Afonso Valle do Amaral. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1D24-C763-5756-2222. This document has been digitally signed by (signersNames). This document has been electronically signed by Carlos Eduardo de Almeida Sobral, FranciscO RIBEIRO DA COSTA and Orlando Afonso Valle do Amaral. To verify the signatures, go to the site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> and use the code 1D24-C763-5756-2222.

3	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	33.90.39-65				R\$ 95.494,36			
4	META08 - 18-Despesas operacionais e administrativas de fundação - Despesas operacionais e administrativas de fundação.	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	33.90.39-65	R\$ 95.494,36	1	ORÇAMENTO	R\$ 95.494,36	VALE	Apenas Fundação (onde: 5% sobre 'MATERIAL PERMANENTE ' no valor R\$ 440.000,00') + 10% Sobre o valor restante (R\$ 734.943,56))	R\$
2	c - Passagens e despesas com locomoção						R\$ 61.200,00			
3	VIAGENS - Locomoção	PASSAGENS PARA O PAÍS	33.90.33-01				R\$ 61.200,00			
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Passagens deslocamento	PASSAGENS PARA O PAÍS	33.90.33-01	R\$ 60,00	120	TRECHO	R\$ 7.200,00	VALE	Valor estimado para transporte rodoviário ente as cidade de Marabá e Parauapebas	
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Passagens deslocamento - PROJ002	PASSAGENS PARA O PAÍS	33.90.33-01	R\$ 300,00	4	TRECHO	R\$ 1.200,00	VALE	Valor estimado para transporte rodoviário ente as cidade de Marabá e Minas da empresa na região da Serra dos Carajás	
4	META05 - 09-Execução de palestras. - Palestras NO TEMA DO PROJETO - Locomoção aérea	PASSAGENS PARA O PAÍS	33.90.33-01	R\$ 1.200,00	10	TRECHO	R\$ 12.000,00	VALE	Valor estimado disponibilizado para compra de passagem aérea para locomoção de palestrante a ser convidado.	
4	META05 - 10-Execução de minicursos e treinamentos. - Execução de minicursos e treinamentos NO TEMA DO PROJETO - Locomoção aérea	PASSAGENS PARA O PAÍS	33.90.33-01	R\$ 1.200,00	10	TRECHO	R\$ 12.000,00	VALE	Valor estimado disponibilizado para compra de passagem aérea para locomoção de especialista a ser convidado.	
4	META06 - 11-Participação de 1 (um) discente de cada empresa júnior, a ser indicados por elas, em evento nacional. - Evento nacional - Locomoção aérea	PASSAGENS PARA O PAÍS	33.90.33-01	R\$ 1.200,00	20	TRECHO	R\$ 24.000,00	VALE	Valor estimado para traslado de discente a evento nacional a ser escolhido.	
4	META07 - 12-Defesa dos TCCs. - Banca de defesa de TCCs - Locomoção aérea	PASSAGENS PARA O PAÍS	33.90.33-01	R\$ 1.200,00	4	TRECHO	R\$ 4.800,00	VALE	Valor estimado para traslado de doscente externo para participação de banca de concurso.	
2	d- Despesas com diárias						R\$ 60.148,00			
3	Hospedagem	DIARIAS NO PAÍS	33.90.14-14				R\$ 40.948,00			
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Hospedagem	DIARIAS NO PAÍS	33.90.14-14	R\$ 157,00	164	DIÁRIAS DE HOTEL	R\$ 25.748,00	VALE	Valor estimado para hospedagem na cidade de Parauapebas - Referências de Diária para hospedagem previstas para 'F' Alunos do Centro de Formação' em DECRETO Nº 6.907, DE 21 DE JULHO DE 2009.	
4	META05 - 09-Execução de palestras. - Palestras NO TEMA DO PROJETO - hospedagem	DIARIAS NO PAÍS	33.90.14-14	R\$ 200,00	15	DIÁRIAS DE HOTEL	R\$ 3.000,00	VALE	Valor estimado para hospedagem nacional - Referências de Diária para hospedagem previstas em http://www.fapesp.br/1086 e aceitas pela financiadora.	
4	META05 - 10-Execução de minicursos e treinamentos. - Execução de minicursos e treinamentos NO TEMA DO PROJETO - hospedagem	DIARIAS NO PAÍS	33.90.14-14	R\$ 200,00	15	DIÁRIAS DE HOTEL	R\$ 3.000,00	VALE	Valor estimado para hospedagem nacional - Referências de Diária para hospedagem previstas em http://www.fapesp.br/1086 e aceitas pela financiadora.	
4	META06 - 11-Participação de 1 (um) discente de cada empresa júnior, a ser indicados por elas, em evento nacional. - Evento nacional - Hospedagem	DIARIAS NO PAÍS	33.90.14-14	R\$ 200,00	40	DIÁRIAS DE HOTEL	R\$ 8.000,00	VALE	Valor estimado para hospedagem nacional - Referências de Diária para hospedagem previstas em http://www.fapesp.br/1086 e aceitas pela financiadora.	
4	META07 - 12-Defesa dos TCCs. - Banca de defesa de TCCs - hospedagem - VIAGENS	DIARIAS NO PAÍS	33.90.14-14	R\$ 200,00	6	DIÁRIAS DE HOTEL	R\$ 1.200,00	VALE	Valor estimado para hospedagem nacional - Referências de Diária para hospedagem previstas em http://www.fapesp.br/1086 e aceitas pela financiadora.	
3	Refeições	DIARIAS NO PAÍS	33.90.14-14				R\$ 19.200,00			
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Refeições	DIARIAS NO PAÍS	33.90.14-14	R\$ 40,00	328	REFEIÇÃO	R\$ 13.120,00	VALE	Valor estimado nas cidade de Marabá e Parauapebas.	
4	META05 - 09-Execução de palestras. - Palestras NO TEMA DO PROJETO - Refeições	DIARIAS NO PAÍS	33.90.14-14	R\$ 40,00	30	REFEIÇÃO	R\$ 1.200,00	VALE	Valor estimado nas cidade de Marabá e Parauapebas.	
4	META05 - 10-Execução de minicursos e treinamentos. - Execução de minicursos e treinamentos NO TEMA DO PROJETO - Refeições	DIARIAS NO PAÍS	33.90.14-14	R\$ 40,00	30	REFEIÇÃO	R\$ 1.200,00	VALE	Valor estimado nas cidade de Marabá e Parauapebas.	
4	META06 - 11-Participação de 1 (um) discente de cada empresa júnior, a ser indicados por elas, em evento nacional. - Evento nacional - Refeições	DIARIAS NO PAÍS	33.90.14-14	R\$ 40,00	80	REFEIÇÃO	R\$ 3.200,00	VALE	Valor estimado nas cidade de Marabá e Parauapebas.	
4	META07 - 12-Defesa dos TCCs. - Banca de defesa de TCCs - Refeições	DIARIAS NO PAÍS	33.90.14-14	R\$ 40,00	12	REFEIÇÃO	R\$ 480,00	VALE	Valor estimado nas cidade de Marabá e Parauapebas.	
2	e - Material de consumo						R\$ 90.201,00			
3	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30-00				R\$ 90.201,00			
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Equipamentos para laboratório e para oficinas - Verba mensal - PROJ001	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30-00	R\$ 1.566,75	12	ORÇAMENTO	R\$ 18.801,00	VALE	Estimado para execução da pesquisa e desenvolvimento previstos no plano de trabalho para os temas desafios a serem propostos.	
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Equipamentos para laboratório e para oficinas - Verba mensal - PROJ002	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30-00	R\$ 1.750,00	12	ORÇAMENTO	R\$ 21.000,00	VALE	Estimado para execução da pesquisa e desenvolvimento previstos no plano de trabalho para os temas desafios a serem propostos.	
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Equipamentos para laboratório e para oficinas - Verba mensal - PROJ007	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30-00	R\$ 1.400,00	12	ORÇAMENTO	R\$ 16.800,00	VALE	Estimado para execução da pesquisa e desenvolvimento previstos no plano de trabalho para os temas desafios a serem propostos.	

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Eduardo de Almeida Sobral, FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Orlando Afonso Valle do Amaral. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1D24-C763-5756-2222. This document has been digitally signed by {signersNames}. This document has been electronically signed by Carlos Eduardo de Almeida Sobral, Carmene Maria Roxo de Abreu Pereira, FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Orlando Afonso Valle do Amaral. To verify the signatures, go to the site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> and use the code 1D24-C763-5756-2222.

4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Equipamentos para laboratório e para oficinas - Verba mensal - PROJ008	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30-00	R\$ 1.400,00	12	ORÇAMENTO	R\$ 16.800,00		VALE	Estimado para execução da pesquisa e desenvolvimento previstos no plano de trabalho para os temas desafios a serem propostos.
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Equipamentos para laboratório e para oficinas - Verba mensal - PROJ010	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30-00	R\$ 1.400,00	12	ORÇAMENTO	R\$ 16.800,00		VALE	Estimado para execução da pesquisa e desenvolvimento previstos no plano de trabalho para os temas desafios a serem propostos.
2	f - Prestação Serviço Pessoa Física	-	-				R\$ -			
3	MATERIAL PERMANENTE	-	-				R\$ -			
4	Não se aplica	-	-	R\$ -	0	-	R\$ -			-
2	g - Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-				R\$ -			
3	Descrição item	-	-				R\$ -			
4	Não se aplica	-	-	R\$ -	0	-	R\$ -			-
2	h- Investimento	-	-				R\$ 440.000,00			
3	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90.52.00				R\$ 440.000,00			
4	META03 - 07-Relatórios parciais quadrimestrais e final técnico científico e financeiro dos projetos. - Aquisição de periódicos, livros e outras bibliografias	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90.52.00	R\$ 300,00	100	PUBLICAÇÃO	R\$ 30.000,00		VALE	Valor disponibilizado para aquisição de livros e periódicos
4	META08 - 17-Equipamentos para laboratório e para oficinas - Equipamentos de informática, equipamentos para laboratório e para oficinas	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90.52.00	R\$ 410.000,00	1	ORÇAMENTO	R\$ 410.000,00		VALE	Orçamento disponibilizado pela financiadora, equipamentos a serem demandados pelas de acordo com as soluções propostas na pesquisa e desenvolvimento para os temas propostos conforme plano de trabalho.
2	i- Despesas Operacionais	-	-				R\$ -			
3	Descrição item	-	-				R\$ -			
4	Não se aplica	-	-	R\$ -	0	-	R\$ -			-
2	j- Ressarcimento IFES [1]	-	-				R\$ -			
4	Ressarcimento a Unifesspa	-	-	R\$ -	0	-	R\$ -	Lei / Normativo	Resolução nº 05/2014-CONSUN/Unifesspa	Não haverá ressarcimento à Unifesspa conforme temos do Art. 9º, § 5º da RESOLUÇÃO Nº 05, DE 08 DE OUTUBRO DE 2014 do Conselho Universitário (CONSUN) uma vez que as bolsas não atingem 50% do valor do projeto e estão previstos aquisição de material permanente no projeto.
4	Ressarcimento a UA/Órgão	-	-	R\$ -	0	-	R\$ -	Lei / Normativo	Resolução nº 05/2014-CONSUN/Unifesspa	Não haverá ressarcimento à Unifesspa conforme temos do Art. 9º, § 5º da RESOLUÇÃO Nº 05, DE 08 DE OUTUBRO DE 2014 do Conselho Universitário (CONSUN) uma vez que as bolsas não atingem 50% do valor do projeto e estão previstos aquisição de material permanente no projeto.
4	Ressarcimento a Subunidade UA/Órgão	-	-	R\$ -	0	-	R\$ -	Lei / Normativo	Resolução nº 05/2014-CONSUN/Unifesspa	Não haverá ressarcimento à Unifesspa conforme temos do Art. 9º, § 5º da RESOLUÇÃO Nº 05, DE 08 DE OUTUBRO DE 2014 do Conselho Universitário (CONSUN) uma vez que as bolsas não atingem 50% do valor do projeto e estão previstos aquisição de material permanente no projeto.

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Valle do Amaral, Carmem Maria Roxo de Abreu Pereira, FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Orlando Afonso Valle do Amaral.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1D24-C763-5756-2222. This document has been digitally signed by {signersNames}. This document has been electronically signed by Carlos Eduardo de Almeida Sobral, Carmene Maria Roxo de Abreu Pereira, FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Orlando Afonso Valle do Amaral. To verify the signatures, go to the site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> and use the code 1D24-C763-5756-2222.

CRONOGRAMA DESEMBOLSO ANUAL

Descrição Item / Atividade / Despesa	Natureza da Despesa	2020	2021	2022	TOTAL POR DESPESA
AUXÍLIO A PESQUISADORES (Bolsas e Auxílios - Pesquisador Doutor Júnior)	33.90.20-01	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS (Bolsas e Auxílios - Iniciação Tecnológica e Industrial - ITI)	33.90.18-01	78.600,00	36.000,00	15.000,00	129.600,00
DIARIAS NO PAÍS (Viagens - Hospedagem / Viagens – Refeições)	33.90.14-14	47.758,00	12.040,00	350,00	60.148,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Material Permanente)	44.90.52.00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS (Infraestrutura - Melhoria de Infraestrutura)	33.90.39-16	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO (Material de consumo em geral)	33.90.30-00	90.201,00	0,00	0,00	90.201,00
PASSAGENS PARA O PAÍS (Viagens – Locomoção)	33.90.33-01	33.800,00	26.400,00	1.000,00	61.200,00
SERV. DE APOIO OPERACIONAL (Infraestrutura – Montagens e instalações)	33.90.39-79	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO (Especialista externo para palestra)	33.90.39-48	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (Estudos e análises – Engenheira)	33.90.39-05	315.094,56	0,00	0,00	315.094,56
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO (Despesas operacionais – FUNDAÇÃO)	33.90.39-65	84.615,36	9.244,00	1.635,00	95.494,36
TOTAL POR ANO (R\$)		1.150.768,92	101.684,00	17.985,00	1.270.437,92

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Eduardo de Almeida Sobral, Carmene Maria Roxo de Abreu Pereira, FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Orlando Afonso Valle do Amaral.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1D24-C763-5756-2222. This document has been digitally signed by {signersNames}. To verify the signatures, go to the site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> and use the code 1D24-C763-5756-2222.

CRONOGRAMA DESEMBOLSO MENSAL

MÊS / ANO	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)
AGOSTO	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO (DATA PREVISTA A SER AJUSTADA NA ASSINATURA DO ACORDO)	1.150.768,92	101.684,00	17.985,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
JANEIRO	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00
MARÇO	0,00	0,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00
TOTAL P/ ANO	1.150.768,92	101.684,00	17.985,00
TOTAL GERAL	1.270.437,92		

Este documento foi assinado eletronicamente por Carlos Eduardo de Almeida Sobral, Carmene Maria Roxo de Abreu Pereira, FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Orlando Afonso Valle do Amaral. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1D24-C763-5756-2222. This document has been electronically signed by Carlos Eduardo de Almeida Sobral, Carmene Maria Roxo de Abreu Pereira, FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA e Orlando Afonso Valle do Amaral. To verify the signatures, go to the site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> and use the code 1D24-C763-5756-2222.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Vale. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1D24-C763-5756-2222> ou vá até o site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. The above document was proposed for digital signature on the platform Portal de Assinaturas Vale . To check the signatures click on the link: <https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1D24-C763-5756-2222> or go to the Website <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> and use the code below to verify that this document is valid.

Código para verificação: 1D24-C763-5756-2222



Hash do Documento

788342716A91317856028330E43BA8E03B1BCBBDD7698283FEBB5CEC888EAB0C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/12/2020 é(são) :

- Carlos Eduardo de Almeida Sobral (Signatário) - 069.239.437-01 em 29/10/2020 18:05 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: carlos.sobral@vale.com; SMS: +5598984214844

Evidências

Client Timestamp Thu Oct 29 2020 18:04:56 GMT-0300 (Hora oficial do Brasil)

Geolocation Latitude: -2.558022929092956 Longitude: -44.36114549008242 Accuracy: 71

IP 189.80.219.3

Hash Evidências:

2155B9AFC9E5D0443554D6827AE16C132D089C4A3146EB2B324F07CB92545B17

- Carmene Maria Roxo de Abreu Pereira (Signatário) - 756.277.603-20 em 29/10/2020 10:04 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: carmene.abreu@vale.com; SMS: +5598987225430

Evidências

Client Timestamp Thu Oct 29 2020 10:04:34 GMT-0300 (Hora oficial do Brasil)

Geolocation Location not shared by user.

IP 200.6.35.101

Hash Evidências:

5365D1160F33792D1347477DD35DE18DC5FAEE3DF845B2A1C9612BC7FE97DAB0

- FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA (Signatário) - 376.392.262-87 em 27/10/2020 07:43 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: frcgeo@unifesspa.edu.br

Evidências

Client Timestamp Tue Oct 27 2020 07:43:01 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -5.366373100000001 Longitude: -49.0230113 Accuracy: 177

IP 200.18.90.95

Hash Evidências:

D8FC3904B37CC5DB0DFBC893A07A055F7E65008276A167E04B302F80C77E405E

- Orlando Afonso Valle do Amaral (Signatário) - 102.388.401-15 em 26/10/2020 10:07 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: orlando@funape.org.br; SMS: +5562994165808

Evidências

Client Timestamp Mon Oct 26 2020 10:07:25 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -16.7110517 Longitude: -49.258959800000001 Accuracy: 40

IP 189.5.179.235

Hash Evidências:

D308FDB6689DF014D05C7622A8CBF791208865B7C86F28949F3BF28E10E8A755

