
OBRA:

LOCAL:

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM ETAPA VALOR

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 160.458,14R$          

02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 53.424,77R$            

03 DRENAGEM 72.190,45R$            

04 PAVIMENTAÇÃO 240.999,90R$          

05 PISOS 140.038,93R$          

06 MURO E ALAMBRADO 306.554,21R$          

07 INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE 11.514,53R$            

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 74.169,21R$            

09 PAISAGISMO 25.125,95R$            

10 COBERTURA DA PASSARELA 253.070,75R$          

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 33.863,13R$            

CUSTO GLOBAL DA OBRA 1.371.409,98R$       

Lucas França Rolim

Responsável Técnico

Arquiteto e Urbanista

A116036-2 CAU-PA

UNIIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS 

CONSTRUÇÃO DE MURO, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E ACESSIBILIZAÇÃO URBANA 

DO CAMPUS DE RONDON DO PARÁ
RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N - CENTRO - RONDON DO PARÁ/PA



OBRA: DATA out/23

LOCAL: BDI SERVIÇOS 28,50%

BASES:

Item Código Banco Serviços Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Valor Total 

% Sobre 

Orçamento

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 160.458,14R$     11,70%

 1.1 CPU 1 Próprio ADM LOCAL DE OBRA (MURO E ACESSIBILIDADE DE RONDON) UN 1,00  R$          57.266,45 73.587,39R$    73.587,39R$       5,37%

 1.2 CPU 2 Próprio TAXAS E LICENÇAS DE OBRAS UN 1,00  R$            2.937,91 3.775,21R$      3.775,21R$         0,28%

 1.3  011340 SEDOP PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA m² 6,00  R$               174,45 224,17R$         1.345,01R$         0,10%

 1.6  99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 220,00  R$                 54,92 70,57R$           15.525,88R$       1,13%

 1.7  4816 ORSE
LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE 

MADEIRA
m 420,00  R$                   1,08 1,39R$             582,88R$            0,04%

 1.8  4654 ORSE
LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 

2,40M - REV 02_02/2022
mês 5,00  R$               800,00 1.028,00R$      5.140,00R$         0,37%

 1.9  4657 ORSE
LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - 

REV 02_02/2022
mês 5,00  R$            1.600,00 2.056,00R$      10.280,00R$       0,75%

 1.10  97012 SINAPI

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES 

EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO 

PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 

PAVIMENTOS. AF_11/2017

M 105,00  R$                 39,04 50,17R$           5.267,47R$         0,38%

 1.11  00007170 SINAPI
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 

BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
m² 600,00  R$                   2,84 3,65R$             2.189,64R$         0,16%

 1.12 CPU 3 PRÓPRIO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA UN 1,00  R$            3.553,25 4.565,93R$      4.565,93R$         0,33%

 1.13 CPU 4 PRÓPRIO
LIMPEZA PERMANENTE COM CAIXA COLETORA DE ENTULHOS (CAP 

5M3) - 04 CAIXAS POR MÊS	
MÊS 5,00  R$            2.092,20 2.688,48R$      13.442,39R$       0,98%

 1.14 93214 SINAPI

	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM 

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_02/2016_PA	

UN 1,00  R$            5.879,44 7.555,08R$      7.555,08R$         0,55%

 1.15 98531 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
UN 20,00  R$               261,85 336,48R$         6.729,55R$         0,49%

 1.16 98528 SINAPI
	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
UN 20,00  R$               255,66 328,52R$         6.570,46R$         0,48%

 1.17 95875 SINAPI
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK

M
1.200,00  R$                   2,53 3,25R$             3.901,26R$         0,28%

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 53.424,77R$       3,90%

 2.2  101124 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 

AF_07/2020

m³ 220,00  R$                 13,54 17,40R$           3.827,76R$         0,28%

 2.2  94340 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA 

ATERRO. AF_05/2016

m³ 545,00  R$                 70,82 91,00R$           49.597,02R$       3,62%

 3 DRENAGEM 72.190,45R$       5,26%

 3.1  90105 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 150,49  R$                   8,11 10,42R$           1.568,31R$         0,11%

 3.2  93361 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 115,44  R$                 17,75 22,81R$           2.633,04R$         0,19%

 3.3  92210 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 111,00  R$               167,67 215,46R$         23.915,61R$       1,74%

 3.4 CPU 5 Próprio

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO PROFUNDIDADE DE 1 A 1,5 M 

(PROFUNDIDADE DE 1,18 M)

un 8,00  R$            1.552,99 1.995,59R$      15.964,74R$       1,16%

 3.5  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 44,40  R$                 35,96 46,21R$           2.051,66R$         0,15%

 3.6  090619 SEDOP GRADE DE FERRO 7/8" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA) m² 16,17  R$               563,66 724,30R$         11.711,98R$       0,85%

 3.7  11673 ORSE
CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 50 X 

50CM, S/ TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL
m 23,00  R$               485,37 623,70R$         14.345,11R$       1,05%

 4 PAVIMENTAÇÃO 240.999,90R$     17,57%

 4.1  92395 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
m² 1.098,69  R$               103,44 132,92R$         146.038,31R$     10,65%

 4.2  97112 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 

MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022
m² 180,78  R$               260,58 334,85R$         60.533,33R$       4,41%

 4.3  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 8,65  R$                 76,03 97,70R$           845,09R$            0,06%

 4.4  96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 143,75  R$                 72,40 93,03R$           13.373,64R$       0,98%

 4.5  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 416,50  R$                 15,37 19,75R$           8.226,06R$         0,60%

 4.6  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 142,10  R$                 17,66 22,69R$           3.224,69R$         0,24%

 4.7  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 8,65  R$               654,92 841,57R$         7.279,60R$         0,53%

 4.8  103673 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 8,65  R$                 36,66 47,11R$           407,49R$            0,03%

4.9  103673 SINAPI

TTRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 

DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 

DIAGONAL = 4,2 MM

M 120,00  R$                   6,95 8,93R$             1.071,69R$         0,08%

 5 PISOS 140.038,93R$     10,21%

 5.1 CALÇAMENTO

 5.1.1  021524 SEDOP DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE m³ 5,20  R$               408,24 524,59R$         2.727,86R$         0,20%

 5.1.2  94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
m³ 14,50  R$                 75,33 96,80R$           1.403,59R$         0,10%

CONSTRUÇÃO DE MURO, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E ACESSIBILIZAÇÃO URBANA DO CAMPUS DE RONDON DO PARÁ

RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N - CENTRO - RONDON DO PARÁ/PA
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Item Código Banco Serviços Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Valor Total 

% Sobre 

Orçamento

 5.1.3  89977 SINAPI

[SUBIDA DO NÍVEL DA CALÇADA] COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 2,50  R$               155,81 200,22R$         500,54R$            0,04%

 5.1.4  94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO [CALÇADA, BICICLETÁRIO E LIGAÇÃO] OU PISO 

DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 303,59  R$                 91,86 118,04R$         35.835,79R$       2,61%

 5.1.5  93358 SINAPI
[BICICLETÁRIO] ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 0,41  R$                 76,03 97,70R$           40,06R$              0,00%

 5.1.6  96619 SINAPI

[BICICLETÁRIO] LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

m² 2,70  R$                 37,09 47,66R$           128,68R$            0,01%

 5.1.7  92270 SINAPI
[BICICLETÁRIO] FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
m² 13,50  R$               158,22 203,31R$         2.744,72R$         0,20%

 5.1.8  89977 SINAPI

[BICICLETÁRIO] COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 8,55  R$               155,81 200,22R$         1.711,85R$         0,12%

 5.1.9  102475 SINAPI

[BICICLETÁRIO] CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,10  R$               895,86 1.151,18R$      115,12R$            0,01%

 5.1.10  92761 SINAPI

[BICICLETÁRIO] ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43,50  R$                 13,42 17,24R$           750,14R$            0,05%

 5.1.11  92759 SINAPI

[BICICLETÁRIO] ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,50  R$                 14,52 18,66R$           270,54R$            0,02%

 5.1.12  97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
m² 232,00  R$                   2,36 3,03R$             703,56R$            0,05%

 5.1.13  87893 SINAPI

[CALÇADA E BICICLETÁRIO] CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_10/2022

m² 8,35  R$                   7,08 9,10R$             75,97R$              0,01%

 5.1.15  87548 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 8,35  R$                 29,45 37,84R$           315,99R$            0,02%

 5.1.16 CPU 6 Próprio
CORTE DE PISO CIMENTADO COM DISCO DIAMANTADO PARA 

ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL.
m 131,70  R$                   7,12 9,15R$             1.204,95R$         0,09%

 5.1.17  130728 SEDOP PISO TÁTIL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) m² 45,50  R$               218,13 280,30R$         12.753,52R$       0,93%

 5.1.18  102491 SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021. COR CINZA 

CLARO

m² 562,23  R$                 20,12 25,85R$           14.536,01R$       1,06%

 5.2 ELEVAÇÃO DE PISO DE VARANDAS

 5.2.1  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 172,62  R$                 10,95 14,07R$           2.428,89R$         0,18%

 5.2.2  97628 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 3,91  R$               247,43 317,95R$         1.243,17R$         0,09%

 5.2.3  101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,72  R$               657,05 844,31R$         607,90R$            0,04%

 5.2.4  87700 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

m² 172,62  R$                 58,75 75,49R$           13.031,73R$       0,95%

 5.2.4  101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
m² 48,93  R$                 98,47 126,53R$         6.191,31R$         0,45%

 5.2.5  104598 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 172,62  R$               169,70 218,06R$         37.642,29R$       2,74%

 5.2.5  13.02.085 FDE
PORCELANATO TÉCNICO 25X25 CM ESPESSURA 10 A 15MM - PISO 

TATIL DIRECIONA
m² 2,80  R$               854,57 1.098,12R$      3.074,74R$         0,22%

 6 MURO E ALAMBRADO 306.554,21R$     22,35%

 6.1 ALAMBRADO

 6.1.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 3,29  R$                 76,03 97,70R$           321,43R$            0,02%

 6.1.2  96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
m³ 0,41  R$               719,49 924,54R$         379,06R$            0,03%

 6.1.3  96542 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 74,19  R$                 90,33 116,07R$         8.611,53R$         0,63%

 6.1.4  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 143,50  R$                 15,37 19,75R$           2.834,19R$         0,21%

 6.1.5  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 55,90  R$                 17,66 22,69R$           1.268,54R$         0,09%

 6.1.6  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,94  R$               654,92 841,57R$         4.157,37R$         0,30%

 6.1.6.1  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 4,94  R$               260,72 335,03R$         1.655,02R$         0,12%

 6.1.7 CPU 7 Próprio

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DN 2" PARA FACHADAS 

COM TELA DO TIPO MALHA 7,5X7,5CM DE ARAME GALVANIZADO 

REVESTIDO FIO 12, COM MONTANTES VERTICAIS EM ESPAÇAMENTO 

MÁXIMO DE 2,2M.

m² 120,91  R$               398,79 512,45R$         61.959,74R$       4,52%

 6.1.9  100726 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 78,60  R$                 25,27 32,47R$           2.552,30R$         0,19%

 6.1.10  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 74,19  R$                 39,34 50,55R$           3.750,45R$         0,27%

 6.1.11  87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

m² 38,47  R$                   6,64 8,53R$             328,24R$            0,02%

 6.1.12  87548 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 38,47  R$                 29,45 37,84R$           1.455,83R$         0,11%

 6.1.13  96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
m² 38,47  R$                 24,40 31,35R$           1.206,19R$         0,09%

 6.1.14  88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m² 38,47  R$                 20,81 26,74R$           1.028,72R$         0,08%

 6.1.15 CPU 8 Próprio PILAR EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO PARA SUPORTE DE PORTÃO un 5,00  R$               616,77 792,55R$         3.962,75R$         0,29%



Item Código Banco Serviços Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Valor Total 

% Sobre 

Orçamento

 6.1.16 CPU 9 Próprio

PORTÃO PARA VEÍCULOS COM DUAS FOLHAS DE GIRO 3,50X2,40M EM 

ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA ALAMBRADO REVESTIDO. 

INCLUSO DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CADEADO.

un 2,00  R$            3.932,43 5.053,17R$      10.106,35R$       0,74%

 6.1.17 CPU 10 Próprio

PORTÃO PARA PEDESTRES COM DUAS FOLHAS DE GIRO 2,00X2,40M 

EM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA ALAMBRADO REVESTIDO. 

INCLUSO DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CADEADO.

un 1,00  R$            2.364,09 3.037,86R$      3.037,86R$         0,22%

 6.1.18 CPU 11 Próprio

PORTÃO PARA VEÍCULOS COM UMA FOLHA DE CORRER 5,00X2,40M EM 

ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA ALAMBRADO REVESTIDO. 

INCLUSO TRILHO E ROLDANAS, FERROLHOS E CADEADO.

un 1,00  R$            6.568,55 8.440,59R$      8.440,59R$         0,62%

 6.1.19 100753 SINAPI

	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 33,60  R$                 20,14 25,88R$           869,56R$            0,06%

 6.2 MURO DE VEDAÇÃO

 6.2.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 14,21  R$                 76,03 97,70R$           1.388,30R$         0,10%

 6.2.2 CPU 12 Próprio PILAR PARA FUNDAÇÃO DE MURO DE ALVENARIA EM BLOCO M 58,30  R$                 52,55 67,53R$           3.936,81R$         0,29%

 6.2.3  CPU 13 Próprio VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO DE MURO M 236,86  R$               117,44 150,91R$         35.744,64R$       2,61%

 6.2.4  103336 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 568,50  R$                 86,09 110,63R$         62.890,68R$       4,59%

 6.2.5  CPU 14 Próprio PILAR FEITO EM MURO DE BLOCOS DE CONCRETO COM ARMAÇÃO M 177,64  R$                 53,67 68,97R$           12.251,11R$       0,89%

 6.2.6  CPU 15 Próprio

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA ESTRUTURAL 14X19X39, COM 

GRAUTE

M 236,86  R$                 64,74 83,19R$           19.704,60R$       1,44%

 6.2.7  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1.137,00  R$                 12,82 16,47R$           18.730,60R$       1,37%

 6.3 RECOMPOSIÇÃO DE MURO EXISTENTE

 6.3.1  87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

m² 376,63  R$                   6,64 8,53R$             3.213,56R$         0,23%

 6.3.2  87548 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 376,63  R$                 29,45 37,84R$           14.252,90R$       1,04%

 6.3.3 88485 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 532,41  R$                   3,33 4,28R$             2.278,21R$         0,17%

 6.3.4  88423 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (GRAFIATO 

TIPO TROIADO)

m² 532,41  R$                 20,81 26,74R$           14.237,10R$       1,04%

 7 INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE 11.514,53R$       0,84%

 7.1  CPU 16 Próprio
CORRIMÃO CENTRAL DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO.
M 2,00  R$               338,02 434,36R$         868,71R$            0,06%

 7.2  CPU 17 Próprio
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 

1/4"
M 6,00  R$               336,00 431,76R$         2.590,56R$         0,19%

 7.3 CPU 18 Próprio MAPA TÁTIL 50X70CM FIXADO COM BASE DE METALON. un 2,00  R$            1.793,29 2.304,38R$      4.608,76R$         0,34%

 7.4  C4648 SEINFRA PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL UN 38,00  R$                 67,99 87,37R$           3.319,95R$         0,24%

 7.5  30.06.020 CPOS/CDHU
PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA 

CORRIMÃO
UN 8,00  R$                 12,31 15,82R$           126,55R$            0,01%

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 74.169,21R$       5,41%

 8.1  97891 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 8,00  R$               206,15 264,90R$         2.119,22R$         0,15%

 8.2  97669 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 150,00  R$                 18,92 24,31R$           3.646,83R$         0,27%

 8.3 171092 SEDOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 3/4 M 100,00  R$                 22,55 28,98R$           2.897,68R$         0,21%

 8.4 63447 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA M 185,00  R$                 39,65 50,95R$           9.425,80R$         0,69%

 8.5 63542 SBC 	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 UN 62,00  R$                 31,94 41,04R$           2.544,66R$         0,19%

 8.6 95787 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 80,00  R$                 25,46 32,72R$           2.617,29R$         0,19%

 8.7 62870 SBC TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO UN 10,00  R$                 58,95 75,75R$           757,51R$            0,06%

 8.8 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 700,00  R$                   4,17 5,36R$             3.750,92R$         0,27%

 8.9 91928	 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 400,00  R$                   6,46 8,30R$             3.320,44R$         0,24%

 8.10  92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 400,00  R$                 10,62 13,65R$           5.458,68R$         0,40%

 8.11 63464 SBC 	CABO COBRE NU 7 FIOS 4AWG - 16mm2 M 60,00  R$                 35,05 45,04R$           2.702,36R$         0,20%

 8.12 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00  R$                 13,05 16,77R$           83,85R$              0,01%

 8.13 93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$                 93,18 119,74R$         119,74R$            0,01%

 8.14  93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$                 61,93 79,58R$           159,16R$            0,01%

 8.15 101878 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00  R$               514,28 660,85R$         660,85R$            0,05%

 8.16  100622 SINAPI

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, 

H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019

UN 4,00  R$            2.507,89 3.222,64R$      12.890,55R$       0,94%

 8.17  101659 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 6,00  R$               889,94 1.143,57R$      6.861,44R$         0,50%

 8.18  101636 SINAPI

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2,00  R$               141,95 182,41R$         364,81R$            0,03%

 8.19  12808 ORSE
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 

AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR
un 3,00  R$               264,71 340,15R$         1.020,46R$         0,07%

 8.20  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 16,00  R$                 69,18 88,90R$           1.422,34R$         0,10%

 8.21 10694 ORSE Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) UN 48,00  R$                 28,75 36,94R$           1.773,30R$         0,13%

 8.22 171059 SEDOP Rele fotoeletrico UN 3,00  R$               102,54 131,76R$         395,29R$            0,03%

 8.23 97607 SINAPI

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM GRADE 

COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 65,00  R$               109,86 141,17R$         9.176,06R$         0,67%

 9 PAISAGISMO 25.125,95R$       1,83%

 9.1  09.006.0030-A EMOP ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL m³ 5,00  R$               335,62 431,27R$         2.156,36R$         0,16%

 9.2  260168 SEDOP PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) m² 300,00  R$                 32,01 41,13R$           12.339,86R$       0,90%

 9.3  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 50,00  R$                 42,53 54,65R$           2.732,55R$         0,20%

 9.4  98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 

QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 25,00  R$               123,35 158,50R$         3.962,62R$         0,29%

 9.5  91784 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM 
M 60,00  R$                 42,51 54,63R$           3.277,52R$         0,24%
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 9.6  86916 SINAPI
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$                 23,52 30,22R$           60,45R$              0,00%

 9.7  190793 SEDOP ASPERSOR (ESGUICHO) GIRATÓRIO 1/2" (INCL. MANGUEIRA -30M) CJ 4,00  R$               116,07 149,15R$         596,60R$            0,04%

 10 COBERTURA DA PASSARELA 253.070,75R$     18,45%

 10.1 COB. RETIRADA DA COBERTURA EXISTENTE 0,00%

 10.1.1  020307 SEDOP RETIRADA DE TELHAS DE BARRO m² 60,00  R$                 13,27  R$           17,05  R$        1.023,12 0,07%

 10.1.2  020020 SEDOP RETIRADA DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA m² 60,00  R$                 28,77  R$           36,97  R$        2.218,17 0,16%

 10.2 COB. FUNDAÇÃO: BLOCOS/ARRANQUES DE PILARES 0,00%

 10.2.1  96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 5,00  R$               136,26  R$         175,09  R$           875,47 0,06%

 10.2.2  94964 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,20  R$               635,87  R$         817,09  R$        2.614,70 0,19%

 10.2.3  92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
m² 19,20  R$               160,10  R$         205,73  R$        3.949,99 0,29%

 10.2.4 92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 139,04  R$                 15,75  R$           20,24  R$        2.814,00 0,21%

 10.2.5 92759 SINAPI

	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 55,44  R$                 13,64  R$           17,53  R$           971,72 0,07%

 10.2.6  D00069 SEDOP CHUMBADOR METÁLICO P/ PILAR (conforme  detalhe em projeto) UN 80,00  R$                 96,89  R$         124,50  R$        9.960,29 0,73%

 10.3 COB. ESTRUTURA DE AÇO - PILARES, VIGAS E TERÇAS 

 10.3.1 100766 SINAPI

ESTRUTURA METÁLICA PERFIL U DUPLO (100X50X17), COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 4119,00  R$                 14,91  R$           19,16  R$      78.917,36 5,75%

 10.4 COB. PINTURAS

 10.4.1 100723 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA
m² 315,30  R$                 12,98  R$           16,68  R$        5.258,98 0,38%

 10.4.2  102491 SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (pintura dos 

arranques de pilares)

m² 19,20  R$                 20,19  R$           25,94  R$           498,13 0,04%

 10.5 COB. TELHAMENTO

 10.5.1  4984 ORSE

TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, ONDULADA, PRÉ-

PINTADA E = 0,6 MM - (SUPERIOR AZUL - RAL 5002 / INFERIOR CINZA 

RAL 9006)

m² 600,00  R$               186,73  R$         239,95  R$    143.968,83 10,50%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 33.863,13R$       2,47%

 11.1 CPU 19 Próprio
CONFECÇÃO DE LETREIRO COM SÍMBOLO E NOME DA UNIFESSPA, 

CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL
UN 2,00  R$            4.364,33 5.608,16R$      11.216,33R$       0,82%

 11.2 CPU 20 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VAGA RESERVADA 50X70CM, COM POSTE 

METÁLICO.
un 4,00  R$               518,66 666,48R$         2.665,91R$         0,19%

 11.3  54.20.040 CPOS/CDHU BATE-RODA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO M 4,00  R$                 79,71 102,43R$         409,71R$            0,03%

 11.4  84665 SINAPI
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO [BRANCO]
m² 55,07  R$                 23,54 30,25R$           1.665,81R$         0,12%

 11.5  84665 SINAPI
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO [AMARELO]
m² 9,20  R$                 23,54 30,25R$           278,29R$            0,02%

 11.6  84665 SINAPI
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO [AZUL]
m² 7,20  R$                 23,54 30,25R$           217,79R$            0,02%

 11.7  4629 ORSE
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO 

PINTURA DE ACABAMENTO
m 15,00  R$               215,69 277,16R$         4.157,42R$         0,30%

 11.8  100757 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

m² 4,50  R$                 46,37 59,59R$           268,13R$            0,02%

 11.9 CPU 21 Próprio PLACA DE TRÂNSITO COM APOIO TUBULAR METÁLICO un 6,00  R$               347,47 446,50R$         2.678,99R$         0,20%

 11.10  270501 
AGETOP 

CIVIL
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 1.832,00  R$                   3,31 4,25R$             7.792,14R$         0,57%

 11.11 3167 ORSE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M un 1,00  R$            1.955,33 2.512,60R$      2.512,60R$         0,18%

TOTAL 1.371.409,98R$  100,00%

Lucas França Rolim

Responsável Técnico

Arquiteto e Urbanista



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E ACESSIBILIZAÇÃO URBANA DO CAMPUS DE RONDON DO PARÁ

LOCAL: RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N - CENTRO - RONDON DO PARÁ/PA

BASES:

R$68.719,74

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H R$99,47 480 R$47.745,60

C  93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$3.495,69 6 R$20.974,14

R$2.410,03

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

I  D00323 SEDOP Taxa do CREA (I) UN R$850,63 1,0 R$850,63

I  D00343 SEDOP Taxa de Incêndio UN R$999,40 1,0 R$999,40

I  D00322 SEDOP Ligação provisória - luz UN R$180,00 1,0 R$180,00

I  D00321 SEDOP Ligação provisoria - agua/esgoto UN R$380,00 1,0 R$380,00

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$17,09 25,0 R$427,25

C  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$17,99 25,0 R$449,75

I  M00003 SEDOP Caminhao basculante Hd R$93,72 25,0 R$2.343,00

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$14,41 10,0 R$144,10

I  D00453 SEDOP Caixa Coletora m³ R$75,00 20,0 R$1.500,00

SINAPI - 07/2023 - Pará | SICRO3 - 04/2023 - Pará | ORSE - 06/2023 - Sergipe | SEDOP - 05/2023 - Pará

SEINFRA - 027 - Ceará | SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo | CPOS/CDHU - 05/2023 - São Paulo | FDE - 04/2023 - São Paulo | AGETOP CIVIL - 06/2023 - Goiás | 

EMOP - 07/2023 - Rio de Janeiro

Estado Pará

Unidade MÊS

Valor com Desoneração R$1.644,10

Valor com Desoneração R$3.220,00

Código CPU 4

Descrição LIMPEZA PERMANENTE COM CAIXA COLETORA DE ENTULHOS (CAP 5M3) - 04 CAIXAS POR MÊS

Descrição MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA

Estado Pará

Unidade CJ

Estado Pará

Unidade UN

Valor com Desoneração

Código CPU 3

Unidade UN

Valor com Desoneração

Código CPU 2

Descrição TAXAS E LICENÇAS

UNIIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS 

Código CPU 1

Descrição ADM LOCAL DE OBRA (MURO E ACESSIBILIDADE DE RONDON)

Estado Pará



codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  102727 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA 

PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

m² R$90,05 3,1 R$279,16

C  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG R$11,49 20,0 R$229,80

C  88626 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
m³ R$625,84 0,09 R$56,33

C  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² R$127,58 5,68 R$724,65

C  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ R$482,81 0,25 R$120,70

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$23,96 0,1 R$2,40

C  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$19,22 0,1 R$1,92

C  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI R$24,34 0,1 R$2,43

I  00038140 

SINAPI

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM
UN R$17,00 0,02 R$0,34

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ R$645,53 0,018 R$11,62

C  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$23,79 1,35 R$32,12

C  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$19,22 0,85 R$16,34

I  00007696 

SINAPI

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
M R$66,77 2,52 R$168,26

I  00010935 

SINAPI

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 

7,5 X 7,5 CM, H = 2 M

m² R$60,31 1,1 R$66,34

I  509 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19 kg/m) Kg R$10,90 0,63 R$6,87

I  D00522 SEDOP Barra de ferro chata, retangular (qualquer bitola) KG R$9,00 0,29 R$2,61

I  00043059 

SINAPI

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG R$8,57 0,11 R$0,94

I  00010999 

SINAPI

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$54,45 1,6 R$87,12

Estado Pará

Unidade m²

Valor com Desoneração R$392,21

Valor com Desoneração R$7,09

Código CPU 7

Descrição Alambrado em tubos de aço galvanizado DN 2" para fachadas com tela do tipo malha 7,5x7,5cm de arame galvanizado revestido fio 12, 

Descrição Corte de piso cimentado com disco diamantado para assentamento de piso tátil.

Estado Pará

Unidade m

Unidade un

Valor com Desoneração R$1.410,64

Código CPU 6

Código CPU 5

Descrição BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

Estado Pará



codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$23,96 2,0 R$47,92

C  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$19,22 4,0 R$76,88

C  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
m³ R$76,03 0,09 R$6,84

C  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ R$693,55 0,09 R$62,42

I  00021016 

SINAPI

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 

4"),  E = 3,75 MM,  *10,55* KG/M (NBR 5580)
M R$140,63 3,0 R$421,89

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  8495 ORSE Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" 

(exceto mão de obra)
un R$9,75 6,0 R$58,50

C  1864 ORSE Fornecimento e instalação de ferrolho un R$10,90 2,0 R$21,80

C  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$23,79 28,0 R$666,12

I  00007696 

SINAPI

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
M R$66,77 19,6 R$1.308,69

I  509 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19 kg/m) Kg R$10,90 25,46 R$277,51

I  D00522 SEDOP Barra de ferro chata, retangular (qualquer bitola) KG R$9,00 16,77 R$150,93

I  00043059 

SINAPI

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG R$8,57 3,62516 R$31,07

I  00010935 

SINAPI

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 

7,5 X 7,5 CM, H = 2 M

m² R$60,31 15,6 R$940,84

I  00010997 

SINAPI

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$59,02 7,0 R$413,14

I  00043603 

SINAPI

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 

MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO 

TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN R$48,28 1,0 R$48,28

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  8495 ORSE Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" 

(exceto mão de obra)
un R$9,75 6,0 R$58,50

C  1864 ORSE Fornecimento e instalação de ferrolho un R$10,90 2,0 R$21,80

C  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$23,79 18,0 R$428,22

I  00007696 

SINAPI

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
M R$66,77 15,4 R$1.028,26

I  509 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19 kg/m) Kg R$10,90 18,56 R$202,30

I  D00522 SEDOP Barra de ferro chata, retangular (qualquer bitola) KG R$9,00 10,58 R$95,22

I  00043059 

SINAPI

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG R$8,57 2,64 R$22,62

I  00010935 

SINAPI

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 

7,5 X 7,5 CM, H = 2 M

m² R$60,31 4,15 R$250,29

I  00010997 

SINAPI

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$59,02 3,5 R$206,57

I  00043603 

SINAPI

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 

MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO 

TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN R$48,28 1,0 R$48,28

Estado Pará

Unidade un

Valor com Desoneração R$2.362,06

Valor com Desoneração R$3.916,88

Código CPU 10

Descrição Portão para Pedestres com duas folhas de giro 2,00x2,40m em estrutura tubular galvanizada alambrado revestido. Incluso dobradiças, 

Descrição Portão para veículos com duas folhas de giro 3,50x2,40m em estrutura tubular galvanizada alambrado revestido. Incluso dobradiças, 

Estado Pará

Unidade un

Unidade un

Valor com Desoneração R$615,95

Código CPU 9

Código CPU 8

Descrição Pilar em tubo metálico galvanizado para suporte de portão

Estado Pará



codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  1864 ORSE Fornecimento e instalação de ferrolho un R$10,90 2,0 R$21,80

C  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$23,79 28,0 R$666,12

C  3533 ORSE Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive 

roldanas
m R$115,70 11,0 R$1.272,70

I  00007696 

SINAPI

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
M R$66,77 28,6 R$1.909,62

I  509 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19 kg/m) Kg R$10,90 25,46 R$277,51

I  D00522 SEDOP Barra de ferro chata, retangular (qualquer bitola) KG R$9,00 25,46 R$229,14

I  00043059 

SINAPI

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG R$8,57 5,15 R$44,14

I  00010935 

SINAPI

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 

7,5 X 7,5 CM, H = 2 M

m² R$60,31 22,3 R$1.344,91

I  00010997 

SINAPI

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG R$59,02 9,0 R$531,18

I  00043603 

SINAPI

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 

MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO 

TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN R$48,28 1,0 R$48,28

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ R$645,53 0,03 R$19,37

C  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
m³ R$76,03 0,04 R$3,04

C  92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG R$12,16 0,593 R$7,21

C  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG R$12,57 1,738 R$21,85

C  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
m² R$22,34 0,03 R$0,67

C  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$23,79 0,1 R$2,38

C  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$19,25 0,1 R$1,93

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$17,10 0,02 R$0,34

C  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$21,19 0,1241 R$2,63

C  92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG R$12,16 0,5929 R$7,21

C  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG R$12,57 1,738 R$21,85

C  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
m² R$18,06 0,15 R$2,71

C  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ R$546,12 0,045 R$24,58

C  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² R$33,91 0,3 R$10,17

C  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² R$64,63 0,6 R$38,78

Estado Pará

Unidade M

Valor com Desoneração R$108,26

Valor com Desoneração R$56,44

Código CPU 13

Descrição VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO DE MURO

Descrição PILAR PARA FUNDAÇÃO DE MURO DE ALVENARIA EM BLOCO

Estado Pará

Unidade M

Unidade un

Valor com Desoneração R$6.345,40

Código CPU 12

Código CPU 11

Descrição Portão para veículos com uma folha de correr 5,00x2,40m em estrutura tubular galvanizada alambrado revestido. Incluso trilho e roldanas, 

Estado Pará



codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$21,19 0,1241 R$2,63

C  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$21,31 0,1241 R$2,64

C  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG R$9,07 2,468 R$22,38

C  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ R$1.006,69 0,018 R$18,12

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019

m³ R$660,85 0,001 R$0,66

C  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$21,31 0,253 R$5,39

C  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$17,09 0,253 R$4,32

C  90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ R$611,27 0,023 R$14,06

C  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG R$9,83 1,58 R$15,53

I  00038600 

SINAPI

CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA 

(NBR 6136)
UN R$5,16 2,59 R$13,36

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$17,50 0,778 R$13,62

C  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$21,19 0,948 R$20,09

I  00007568 

SINAPI

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN R$1,10 3,273 R$3,60

I  00011002 

SINAPI

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG R$28,81 0,02 R$0,58

I  00011033 

SINAPI

SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO UN R$8,38 4,091 R$34,28

I  00021012 

SINAPI

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 

1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)
M R$60,43 5,63 R$340,22

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$15,06 1,3 R$19,58

C  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$18,79 1,3 R$24,43

I  00021011 

SINAPI

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 

1/4"),  E = 2,65 MM,  *2,71* KG/M (NBR 5580)
M R$55,86 3,5 R$195,51

I  00001653 

SINAPI

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN R$49,77 0,7 R$34,84

I  00003588 

SINAPI

TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN R$58,05 1,3 R$75,47

I  00002618 

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")
UN R$15,07 0,5 R$7,54

Unidade M

Valor com Desoneração R$357,35

Código CPU 17

Descrição GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/4"

Estado Pará

Estado Pará

Unidade M

Valor com Desoneração R$412,38

Valor com Desoneração R$53,33

Código CPU 16

Descrição CORRIMÃO CENTRAL DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

Descrição CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA ESTRUTURAL 14X19X39, 

Estado Pará

Unidade M

Unidade M

Valor com Desoneração R$45,78

Código CPU 15

Código CPU 14

Descrição PILAR PARA MURO DE BLOCOS DE CONCRETO

Estado Pará



codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  15.03.150 CPOS Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem 

pintura

KG R$17,97 5,02 R$90,21

C  95541 SINAPI FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO 

DE OBRA. AF_10/2016
UN R$4,19 4,0 R$16,76

C  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² R$10,74 1,0 R$10,74

I  9092 ORSE Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm un R$1.481,48 1,0 R$1.481,48

I  00011955 

SINAPI

PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-10

UN R$4,92 4,0 R$19,68

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$17,09 1,5 R$25,64

C  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$21,31 3,0 R$63,93

I  7646 ORSE Letras aço escovado 50 x 50cm un R$228,95 3,0 R$686,85

I  7550 ORSE Letras aço escovado 40 x 40cm un R$183,25 9,0 R$1.649,25

I  12896 ORSE Letras aço inox escovado/polido 10 x 10cm un R$45,78 38,0 R$1.739,64

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$19,22 2,0 R$38,44

C  94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ R$643,63 0,009 R$5,79

I  00021013 

SINAPI

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  

E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)
M R$60,36 2,6 R$156,94

I  6891 ORSE Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm  - "Estacionamento 

Reservado"
un R$260,65 1,0 R$260,65

I  00011927 

SINAPI

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO 

INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"
UN R$8,59 3,0 R$25,77

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$19,22 0,85 R$16,34

C  94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ R$643,63 0,009 R$5,79

I  00021013 

SINAPI

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  

E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)
M R$60,36 2,6 R$156,94

I  3325 ORSE Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço 

galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super 

galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-

Un R$148,00 1,0 R$148,00

I  00011927 

SINAPI

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO 

INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"
UN R$8,59 2,0 R$17,18

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$24,22 0,495 R$11,99

C  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$20,01 0,495 R$9,90

I  006358 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 NBR6323 M R$16,14 1,1 R$17,75

Unidade M

Valor com Desoneração R$39,65

Código  ITEM 8.4 - COD. 063447 - SBC

Descrição ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA

Estado Pará

Valor com Desoneração R$344,25

Descrição PLACA DE TRÂNSITO COM APOIO TUBULAR METÁLICO

Estado Pará

Unidade un

Unidade un

Valor com Desoneração R$487,59

Código CPU 21

Código CPU 20

Descrição PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VAGA RESERVADA 50X70CM, COM POSTE METÁLICO.

Estado Pará

Estado Pará

Unidade UN

Valor com Desoneração R$4.165,31

Valor com Desoneração R$1.618,87

Código CPU 19

Descrição CONFECÇÃO DE LETREIRO COM SÍMBOLO E NOME DA UNIFESSPA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL 

Descrição Mapa tátil 50x70cm fixado com base de metalon.

Estado Pará

Unidade un

Código CPU 18



codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$24,22 0,495 R$11,99

I  000785 ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 

24
UN R$19,95 1 R$19,95

codigo Descrição UnidadeValor com Desoneração CoeficienteValor com Desoneração

C  88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,22 0,396 R$9,59

C  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,01 0,396 R$7,92

I  003420 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,92 0,15 R$0,14

I  003423 BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" UN 1,35 2,0 R$2,70

I  003602 TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR 10A-250V COM PLACA TRAMONTINA 

(CONJUNTO)
UN 19,90 1,0 R$19,90

I  008507 ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 3/4" UN 0,65 2,0 R$1,30

I  031611 CONDULETE ALUMINIO "LB" 3/4 SEM TAMPA WETZEL UN 17,40 1,0 R$17,40

codigo Descrição
Unidade

Valor com 

Desoneração
Coeficiente

Valor com 

Desoneração

C  88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,22 0,439 R$10,63

C  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,01 0,439 R$8,78

I  005013 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2 M 15,63 1,0 R$15,63

Lucas França Rolim

Responsável Técnico

Arquiteto e Urbanista

Unidade M

Valor com Desoneração R$35,05

Código  ITEM 8.11 - COD.063464 -SBC

Descrição CABO COBRE NU 7 FIOS 4AWG - 16mm2

Estado Pará

Estado Pará

Unidade UN

Valor com Desoneração R$58,95

Código  ITEM 8.7 - COD. 062870 - SBC

Descrição TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO

Unidade UN

Valor com Desoneração R$31,94

Código  ITEM 8.5 - COD. 063542 - SBC

Descrição TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24

Estado Pará



UNIIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS 

CONSTRUÇÃO DE MURO, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E ACESSIBILIZAÇÃO URBANA DO CMAPUS DE RONDON DO PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO

ITEM ETAPA VALOR MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

40% 15% 15% 15% 15% 100%
01 SERVIÇOS PRELIMINARES 160.458,14R$    

64.183,26R$     24.068,72R$     24.068,72R$     24.068,72R$     24.068,72R$        160.458,14R$        
50% 25% 25% 100%

02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 53.424,77R$      
26.712,39R$     13.356,19R$     13.356,19R$     0 0 53.424,77R$          
30% 40% 30% 100%

03 DRENAGEM 72.190,45R$      
21.657,14R$     28.876,18R$     21.657,14R$     0 0 72.190,45R$          

20% 40% 30% 10% 100%
04 PAVIMENTAÇÃO 240.999,90R$    

0 0 48.199,98R$     96.399,96R$     72.299,97R$      24.099,99R$        240.999,90R$        
30% 30% 20% 10% 10% 100%

05 PISOS 140.038,93R$    
0 42.011,68R$     42.011,68R$     28.007,79R$     14.003,89R$      14.003,89R$        140.038,93R$        

30% 40% 20% 10% 100%
06 MURO E ALAMBRADO 306.554,21R$    

0 0 91.966,26R$     122.621,68R$   61.310,84R$      30.655,42R$        306.554,21R$        
50% 30% 20% 100%

07 INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE 11.514,53R$      
0 0 0 5.757,26R$       3.454,36R$        2.302,91R$          11.514,53R$          

50% 30% 20% 100%
08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 74.169,21R$      

0 0 0 37.084,61R$     22.250,76R$      14.833,84R$        74.169,21R$          
30% 40% 30% 100%

09 PAISAGISMO 25.125,95R$      
0 0 0 7.537,79R$       10.050,38R$      7.537,79R$          25.125,95R$          

15% 30% 40% 15% 100%
10 COBERTURA DA PASSARELA 253.070,75R$    

0 0 37.960,61R$     75.921,22R$     101.228,30R$    37.960,61R$        253.070,75R$        
15% 35% 35% 15% 100%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 33.863,13R$      
0 0 5.079,47R$       11.852,09R$     11.852,09R$      5.079,47R$          33.863,13R$          

RESUMO

% MENSAL 8,21% 7,90% 20,73% 29,84% 21,62% 11,71% 100,00%

Lucas França Rolim $ MENSAL 112.552,78R$   108.312,78R$   284.300,06R$   409.251,13R$   296.450,60R$    160.542,64R$      1.371.409,98R$     

Arquiteto e Urbanista % ACUMULADO 8,21% 16,10% 36,84% 66,68% 88,29% 100,00%

A116036-2 CAU-PA $ ACUMULADO 112.552,78R$   220.865,56R$   505.165,61R$   914.416,74R$   1.210.867,34R$ 1.371.409,98R$   



UNIIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS 

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE MURO, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E ACESSIBILIZAÇÃO URBANA DO 

CAMPUS DE RONDON DO PARÁ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%)

1.1 MÃO DE OBRA 2,50%

1.2 TRANSPORTES 1,00%

1.3 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL 0,25%

1.4 DESPESAS DIVERSAS 0,25%

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,00%

2 - DESPESAS FISCAIS

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%)

2.1 ISS 2,00%

2.2 COFINS 3,00%

2.3 PIS 0,65%

2.4 CPRB 4,50%

TAXA REPRESENTATIVA DOS IMPOSTOS I 10,15%

3 - OUTROS

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%)

3.1 BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) L 7,325%

3.2 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,23%

3.3 SEGURO OBRIGATÓRIO S 0,50%

3.4 GARANTIAS G 0,50%

3.5 RISCOS E IMPREVISTOS R 1,27%

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I. NORMAL) 28,50%

BDI = ( 1 +(AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L))    - 1

( 1-I )

Ressalte-se que a taxa de BDI deve incidir sobre o custo direto total da obra para que se obtenha o preço de 

FÓRMULA DO BDI (APROVADA PELO TCU)
A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento, a título de Benefícios e 

Despesas Indiretas é:

onde:

AC = Taxa representativa de Adminstração Central  /  L = Taxa representativa de Lucro

DF  =  Taxa representativa das Despesas Financeiras / S = Taxa representativa de Seguro

G  =  Taxa representativa de Garantia / R = Taxa representatividade de Riscos e Imprevistos

I  =  Taxa representativa da incidência de impostos


