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MODELO DE PROJETO BASICO

OBRAS DE ENGENHARIA — RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
(Processo Administrativo n® 23479.008334/2022-24)

1. OBJETO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Contratacdo de empresa especializada para construgdo do muro e cerca e acessibilidade
da Unidade Il do Campus de Xinguara da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para
— UNIFESSPA, localizado no municipio de Xinguara, Para, conforme condigbes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no projeto executivo, memorial descritivo e
orcamento que acompanham esse termo de referéncia.

O objeto da licitagao tem a natureza de obra de engenharia, o qual consistira na construgao
do muro, cerca e da acessibilidade que delimitara a area da Unidade Il do campus de
Xinguara.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto
Basico.

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 10 meses, sendo prorrogavel apenas na forma
do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.

O regime de execugéao do contrato sera o de empreitada por prego global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

21.

2.2.

2.3.

2.4.

O Campus universitario de Xinguara esta localizado em um loteamento de recente
ocupagao no municipio, pouco urbanizado e adensado em termos populacionais;

Para que ndo se repitam de problemas como deposi¢édo de lixo, cagas, invaséo e furtos
nas areas de futura expansdo universitaria, observados em outros campi que nao
possuiam muro ou cercas, propde-se a construcdo de muro, cerca e calgamento no
campus;

Com o aumento do quantitativo, tanto de espaco fisico quanto de pessoas na instituicéo,
faz-se necessario adotar medidas que garantam a seguranga dos espagos em geral e dos
usuarios, do patriménio publico e pesquisas académicas, dentro dos limites da
Universidade;

Visando atender a NBR 9050/2021 que versa sobre a acessibilidade a edificagbes,
mobiliario, espacgos e equipamentos urbanos, faz-se necessario a construgdo de rotas
acessiveis que interliguem os prédios existentes no campus.
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3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1.

3.2.

A falta de delimitagéo fisica da Unidade Il do Campus de Xinguara expde com mais
facilidade tanto o patriménio publico construido, como a comunidade académica (alunos,
professores, técnicos administrativos e usuarios externos dos servigos ofertados pela
Universidade) ao perigo de dano material ou fisico. Portanto, propde-se a construgao de
muro nos limites da unidade, variando-se a tipologia a ser construida levando-se em conta
os aspectos da eficiéncia, da conveniéncia e da economicidade: muro frontal em bloco de
concreto e alambrado; Muro lateral em bloco de concreto e cerca com mourdes e arame
ovalado.

A Unidade Il do Campus de Xinguara conta dois prédios construidos e um em construgéao,
portanto, é de extrema importancia que haja acessibilidade que interligue os prédios para
que toda a comunidade, inclusive com deficiéncia ou mobilidade reduzida, possa acessar
as instalagdes académicas desta Instituicdo de Ensino Superior. Para tal, propde-se a
construcéo de 417,84 m? de calgadas, dotadas de sinalizagdo podotétil com a paginacao
de piso e os contrastes recomendados por Norma (NBR 16537/2016), garantindo a rota
acessivel do Campus.

4, DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1.

4.2.

4.3.

4.1 Trata-se de obra de reforma a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade
Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC Eletrénico.

A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagédo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta.

O critério de julgamento da proposta € o maior desconto.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Para o correto dimensionamento e elaboracéo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8h30min horas as 17h00min horas, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (94) 2101-7184;

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugao, contendo as informagdes
relativas ao objeto da licitagédo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua
proposta.

A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
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detalhes dos locais da prestagao dos servigcos, devendo a licitante vencedora assumir os
6nus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
Nao praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

6.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagao previr o atendimento direto;

6.6.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3 promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagcdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto
da contratagdo e em relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e

6.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6érgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concesséo de diarias e passagens.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para a correta execugao contratual
Realizar avaliagbes periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas ap6s o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigéo
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:
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6.11.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
6.11.2 comprovagao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.11.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartorio de Registro de Imdveis;

6.11.6 a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art.
12 da Lei n°® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n°® 12.462/2011.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugcéo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Vedar a utilizagéo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissado ou fungédo de confianga no 6rgéo Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.
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por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a
Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca
e bem-estar no trabalho;

Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugado do empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢gdes de segurancga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao;

Cumoprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como
as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
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7.21.

7.22.

7.23.
7.24.
7.25.

7.26.

7.27.

7.28.
7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.
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complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nédo seja satisfatério para
o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdao nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagado de servigo
para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

Adotar as providéncias e precaugcdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condigbes de trabalho, condigbes meteorologicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagao e situagéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo.
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7.35.

7.36.
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Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressao da vegetagao natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentagéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.35.1 Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso
Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014,
e legislacéo correlata;

7.35.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga
obrigatdria.

7.35.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.

7.35.4 Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos
acima, conforme art. 9° do Decreto n° 9.094/17, podera haver solicitacdo de
copia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante comparagido com o
original.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
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7.37.

7.36.2

7.36.3

7.36.4
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Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada
dos residuos da construgdo civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

7.36.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de
material para usos futuros;

7.36.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

7.36.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagcbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.36.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

Para fins de fiscalizagdao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estado
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1

7.37.2

Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere

ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/20086, e legislagéo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
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NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagao correlata;

7.37.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagao de precos os custos correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servigcos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos
anexos;

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengao
de licengas e regularizagéo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operagéo, etc.);

Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na
regiao Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida
no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou
profissédo de natureza similar da regido mais préxima;

Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengbes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos n&o previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagédo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagao aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
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Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagédo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagcdo acima, a retengdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja
regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do
contrato;

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugédo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

Em se tratando do regime empreitada por preco global a participagdo na licitacdo ou a
assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacéao
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orgcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poder&o ultrapassar, no seu conjunto, a
dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 4° do art. 42
do Decreto n° 7.541/2011.

7.51.1 Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reuniao inicial
com a contratante para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar
de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

7.51.2 Manter engenheiro residente no canteiro de obra em tempo integral e, quando o
engenheiro residente ndo for o responsavel técnico pela execugdo da
construcdo, o detentor da ART de execucao do objeto devera obrigatoriamente
visitar a obra no maximo a cada 15 (quinze) dias.

8. DA SUBCONTRATAGCAO

8.1.

8.2.

E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condig¢des:

E vedada a sub-rogagéo completa ou da parcela principal da obrigag&o;
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A subcontratagdo depende de autorizagado prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execucgao do objeto.

Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1.

N&o havera rescisdo contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporagado do contratado,
ou de substituigdo de consorciado, desde que mantidas as condigbes de habilitacdo
previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servigos e do contrato.

A verificagdo da adequacgédo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Bésico.

A fiscalizagédo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugcdo do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacgio contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando
as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,

conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
11

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Projeto Basico
Atualizagdo: Outubro/2020

— Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)



10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE OBRAS E PROJETOS

n-,.
'y,
.

X

T:

O descumprimento total ou parcial das obrigagSes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagédo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n° 8.666, de 1993.

As atividades de gestao e fiscalizagao da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢cdes, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, n&o
comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer
a CONTRATADA a corregéao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizada.

Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao
de desempenho e qualidade da prestacado dos servigos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestacao dos servicos.

Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.15.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execugao da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salério;

10.15.1.2 a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

10.15.1.3 a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-

saude, quando for devido;
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10.15.1.4  aos depodsitos do FGTS; e

10.15.1.5 ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extin¢gdo do contrato.

10.15.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigbes previdenciarias e do FGTS estédo ou nao sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

10.15.3 oficiar os o6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS;

10.15.4 somente autorizar a subcontratagao se as obrigacdes estabelecidas na Instrugcao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas
pela subcontratada.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

1. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigcos, nos termos abaixo.

11.1.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo
detalhada.

11.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

11.1.3 A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugado contratual, quando for o caso.

11.1.4 O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apods a entrega da documentagao acima,
da seguinte forma:

11.1.5 A contratante realizara inspeg¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigco, com a finalidade de verificar a adequagdo dos
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servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

11.1.5.1 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliagbes da execugédo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregcbes resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou uUnica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

11.1.5.3 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instru¢des exigiveis.

11.1.5.4 A aprovacgdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servigos executados.

11.1.6  No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagao devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.
11.1.6.1 quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério

circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

11.1.6.2 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério
com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1 Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo
anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento provisorio
no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos

servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
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pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

11.2.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.2.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da execugdo do
objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

12, DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagéo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagédo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrugao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1 o prazo de validade;

12.4.2 a data da emisséo;

12.4.3 os dados do contrato e do 6rgédo contratante;
12.4.4 o periodo de prestagao dos servicos;

12.4.5 o valor a pagar; e
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12.4.6 eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a
Contratante;

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢do das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emiss&o de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacao
em licitacdo, no &mbito do érgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagéo
junto ao SICAF.

12.12.1 Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.
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12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigagbes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

12.15.1 Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo
quitagdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato.

12.12.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagado das penalidades cabiveis para os
casos do nao pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nio tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela é calculada mediante a aplicagao da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) I =0,00016438
I =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
13. REAJUSTE
13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacao das propostas.

13.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada,
0s pregos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se o indice Nacional da Construcéo Civil — INCC exclusivamente para
as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou nao divulgagédo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liguidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
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CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUGAO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato.

No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover
a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.41 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

14.4.2 prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

14.4.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4 obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Projeto Basico
Atualizagdo: Outubro/2020

— Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)



14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.
14.12.

14.13.

14.14.

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE OBRAS E PROJETOS

n-,.
'y,
.

X

T:

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com corregao monetaria.

Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogagado de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros
utilizados quando da contratacéo.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contados da data em que for notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou
autorizagcdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada.

A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

15. SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1.

15.2.

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratagao;

15.1.2  ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

15.1.3 praticar atos fraudulentos na execucgdo do contrato;

15.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5 cometer fraude fiscal.

Pela inexecucgéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

15.21 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
n&o acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

15.2.2 Multa:

MULTA ¢é a sangdo pecuniaria que sera imposta ao fornecedor/licitante, pela Autoridade
Competente, e sera aplicada nos seguintes percentuais:
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| -Multa compensatéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na
execucao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o
limite de 9,9%, que corresponde até 30 (trinta)dias de atraso;

Il -Multa compensatéria de 2% (dois por cento) por dia de atraso, na execugao de servigos,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia de atraso;

[Il = Multa de mora 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho,
por descumprimento do prazo de entrega, contado a partir do 1° (primeiro) dia de
inadimpléncia, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos | e |l deste Subitem;

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, em caso de
recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, ndo aceitar a Nota de
Empenho no prazo de validade de sua proposta vencedora, recusa parcial ou total na
entrega do material, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - 10% (dez por cento) do valor do saldo a ser executado limitado ao minimo de 1% do
valor total da obra/servigo, ou o que for maior, pela inexecucgéo parcial da obra/servico;

VI - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecugéo
total do contrato.

VII - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, se der
causa a pelo menos um dos inadimplementos estabelecidos a seguir:

a) Deixar de entregar, ainda que parcialmente, documentagéo, inclusive a proposta final
vencedora ou documentos de habilitagdo, exigidos nos termos e prazos do presente edital;

b) Apresentar documentacgao falsa, ainda que parcialmente;

c) Nao mantiver sua proposta integralmente nos termos e valores em que foi regularmente
apresentada e aceita pelo pela comisséao;

d) Comportar-se de modo inidéneo;

e) Fizer declaragdo falsa, ainda que parcialmente, quanto a qualquer dos requisitos de
habilitacdo exigidos e/ou quanto ao cumprimento de quaisquer das demais exigéncias
previstas no respectivo edital e seus anexos;

f) Cometer fraude fiscal;

15.2.2.1 - Para efeito de aplicagdo de multa nas demais situagdes, além das previstas
nos incisos “I” a “VII” do item 15.2.2, poderdo ser atribuidos os seguintes graus as
infragdes, conforme discriminado nas tabelas a seguir:
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Tabela 1

GRAU

CORRESPONDENCIA

0,5% do valor do contrato

0,6% do valor do contrato

0,7% do valor do contrato

1,0% do valor do contrato

Tabela 2

INFRAGAO

ITEM

DESCRIGAO

GRAU

Ocorréncia de dano fisico, lesdo corporal ou de
consequéncias letais a funcionarios da contratada ou
a terceiros;

04

Fornecer informacéo falsa. Por ocorréncia

03

Nao providenciar substituto para o responsavel
técnico pela equipe de servigos. Por ocorréncia.

02

Manter a documentacao de habilitacdo desatualizada.
Por item e por ocorréncia.

01

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e
seus Anexos, mesmo que nao previstos nesta tabela
de multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada

pelo fiscalizador. Por ocorréncia.

01

Deixar de substituir prestador que tenha

01
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conduta inconveniente ou incompativel com suas
atribuicdes. Por prestador a partir da notificagao do
fiscal.

Deixar de cumprir com quaisquer obrigagdes
trabalhistas em relagdo aos empregados envolvidos
na execucao deste contrato. Por dia. 01

15.2.2.2 - A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art.
65, § 8°, da Lei n° 8.666,de 21 de junho de 1993 e sera executada apos regular processo
administrativo, observada a seguinte ordem:

| - Mediante quitagao do valor da penalidade por parte da licitante;
Il - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada;
[Il - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato €;
IV - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.

15.2.2.3 — Se o valor da multa ndo for pago ou depositado, sera automaticamente
descontado da primeira parcela de prego que a CONTRATADA vier a fazer jus.

15.2.2.4 —Na hipétese de nao haver parcela de preco a ser recebida pela CONTRATADA,
a CONTRATANTE podera valer-se da garantia prestada.

15.2.2.4.1 — Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice
Geral de Pregos — Mercado (IGP-M) ou equivalente, mediante procedimento administrativo
ou judicial de execucgao.

15.2.2.5 - O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir
do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugao do contrato, se dia
de expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

15.2.2.6 - Em despacho, com fundamentagao sumaria, podera ser relevado:
| - O atraso n&o superior a 5 (cinco) dias;

Il - A execugao de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga,
nos termos dos atos regulamentares expedidos pela AGU — Advocacia Geral da Unido.
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15.2.2.7 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sang¢des, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Subitem 15.2.2 e
observado o principio da proporcionalidade.

15.2.2.8 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo
ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade
contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta)dias. A contratada sera penalizada na
forma do Subitem 15.2.2.

15.2.2.9 - A sangao pecuniaria prevista no inciso IV do Subitem 15.2.2 ndo se aplica nas
hipoteses de rescisao contratual que ndo ensejam penalidades.

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

15.5.1  tenham sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

15.5.3 demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragc&o publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigagcdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo - PAR.

A apuragéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragc&o Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagdo de agente publico.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n° 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicagédo das sangdes, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e

cobrados judicialmente.
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15.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Caodigo Civil.

15.10. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

15.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos
no edital.

16.3. Qualificagdo Técnica:

16.3.1 Registro ou inscrigdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2 Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo a
execucao de servigco de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades
e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto:
16.3.2.1 Licitante deve apresentar atestado de capacidade técnica de obra civil

sem limite de area minimo ou maximo construida.

16.3.3 Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as
seguintes informagoes:
16.3.3.1 Acompanhado da Anotagéo ou Registro de Responsabilidade Técnica,
contendo: local, periodo de execugdo, planilha sintética com a
descricdo, quantidades e custos dos servicos de engenharia
executados;

16.3.4 Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo do servigo, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante;

16.3.5 Comprovacgdo da capacitagédo técnico-profissional, mediante apresentagédo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislagéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servigo de
engenharia, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou
o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execug¢ao dos servigos
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que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao, a saber:

16.3.6 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverdo pertencer
ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o proponente, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo
contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.
16.3.6.1 No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata este

subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei
n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

16.3.7 A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

16.3.8 Declaragao formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execucao contratual, a seguir discriminadas;

16.4. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto
Basico e Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

16.5.1  Valor Global: R$ 687.026,26 (Seiscentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e
vinte e seis centavos).

16.5.2  Valores unitarios: conforme planilha de composigcéo de precos anexa ao edital.

16.5.3 Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao, salvo se
0 prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.5.4 Caso o Regime de Execugéo seja o de empreitada por prego unitario, os custos
unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder
os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado pela administragcao
publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior
impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos
oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam
considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratagéo € o previsto no valor global maximo;
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE OBRAS E PROJETOS
RECURSOS ORGAMENTARIOS.

PTRES: 171353

Pl: M2023G42GR2

FONTE: 8100

NATUREZA DE DESPESAS: 449051

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

¢ Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;

¢ Anexo Il — Caderno de encargos e Especificagbes Técnicas;

e Anexo lll - Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Precos;

e Anexo IV —Planilha para Formagéao do BDI;

¢ Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo VI — Projeto Executivo;

¢ Anexo VIl - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade
das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado).

Maraba, 21 de junho de 2022

Bruna Rafaella Covre Vieira
Arquiteta e Urbanista
CAU PA A91203-4
SIAPE 3015059
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