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DIVISAO DE OBRAS E PROJETOS

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

Aquisicdo de Estagdo Tratamento de Esgoto (ETE) compacta, em Plastico Refor¢ado de Fibra de Vidro (PRFV),
com instalagdo inclusa, para atendimento das Unidades prediais da Unifesspa e Aparelho colorimetro e dosador

de cloro para tratamento de agua.

Aquisicdo de Estagdo Tratamento de Esgoto (ETE) compacta, em Plastico Reforgado de Fibra de Vidro (PRFV),
com instalagdo inclusa, para atendimento das Unidades prediais da Unifesspa, conforme descri¢cGes dos itens

Grupo 1

abaixo:

GRUPO 01

Item

Descricao

Quant.

Valor unitario

Valor total

01

Aquisicdo com Instalagdo e Start up de Estagdo
Compacta de Tratamento de Esgoto (ETE) com
capacidade de vazdo de até 10m3/d. (Completa,
abrangendo os Tratamentos preliminar, primario,
secundario e terciario).

Observagdo: O custo deve conter Montagem (com
material* e m3o de obra) Start up e treinamento de
operadores incluso despesas de hospedagem,
alimentagado, transporte e demais despesas inerentes a
entrega do equipamento instalado.

RS 69.254,00

R$138.508,00

02

Aquisicdo com Instalagdo e Start up de Estagdo
Compacta de Tratamento de Esgoto (ETE) com
capacidade de vazdo de até 20m3/d. (Completa,
abrangendo os Tratamentos preliminar, primario,
secundario e terciario).

Observagdo: O custo deve conter Montagem (com
material* e mdo de obra) Start up e treinamento de
operadores incluso despesas de hospedagem,
alimentagao e transporte.

RS 103.139,50

RS 309.418,50

03

Aquisicdo com Instalagdo e Start up de Estagdo
Compacta de Tratamento de Esgoto (ETE) com
capacidade de vazdo de até 40m3/d. (Completa,
abrangendo os Tratamentos preliminar, primario,
secundario e terciario).

Observagdo: O custo deve conter Montagem (com
material* e mdo de obra) Start up e treinamento de
operadores incluso despesas de hospedagem,
alimentagao e transporte.

145.749,25

582.997,00

04

Aquisicdo com Instalagdo e Start up de Estagdo
Compacta de Tratamento de Esgoto (ETE) com
capacidade de vazdo de até 80m3/d. (Completa,

197.024,25

394.048,50




n-
,-

%,
; PL= ‘

\ manm“ P

22

r

a'n,‘

x

V

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE OBRAS E PROJETOS

abrangendo os Tratamentos preliminar, primario,
secundario e terciario).

Observagdo: O custo deve conter Montagem (com
material* e m3o de obra) Start up e treinamento de
operadores incluso despesas de hospedagem,
alimentagao e transporte.

Estacdo Elevatdéria em PRVF (Polimero Reforgado de
Fibra de Vidro) compativel para atender uma Estagdo

05 de tratamento de até 80m>/d (periodo de contribuicio 1 R$ 26.512,00 R$ 291.632,00
de 12 h/d).
Valor total do grupo 01 1.716.604,00

* Material inerente a instalagdo da ETE e Estacgdo Elevatdria, desde o quadro elétrico/comando (com todas as proteg&es
necessarias como disjuntor, contatora, rele térmico, botoeiras, sinalizagdo luminosa, relé de falta de fase) até o
langamento do residuo tratado.

1.2. Grupo 2

Aquisi¢do de Cloradores para tratamento de dgua, aparelhos de colorimetro para mediagdo do cloro total, e seus
respectivos kit's de reagentes para testes, para atendimento das Unidades prediais da Unifesspa, conforme
descri¢Bes dos itens abaixo.

GRUPO 02

Item | Descrigao Quant. | Valor unitario Valor total
Aparelho de Colorimetro, com um kit* de reagente

06 teste. 8 RS 524,37 RS 4.194,96

_ ik ok

07 Aparelhp Dosador de Cloro -Clorador como um kit 50 RS 727,60 RS 36.380,00
de pastilhas de teste.

Valor total do grupo 02 R$ 40.574,96

* 5 caixas (25 unidades cada) de reagentes para Colorimetro por aparelho
**3 frascos de pastilhas para dosador de cloro por aparelho Dosador

2. JUSTIFICATIVA
GRUPO 1

2.1. O uso indiscriminado dos recursos hidricos e a degradagdo do meio ambiente sdo praticas antigas e que vem
cada dia mais chamando a atengdo da populagdo e das autoridades. Os efeitos cumulativos causados pelas
praticas danosas ao meio ambiente vém provocando desequilibrios ambientais sensiveis, chegando a ponto de
exaurir a capacidade de autodepuracdo de muitos corpos receptores, causando danos ndo somente ao meio
ambiente bem como as populagdes que ali habitam.

2.2. O desenvolvimento de agdes visando a sustentabilidade ambiental vem a cada dia se propagando e, surgindo a
necessidade de se adequar as condigdes sustentdveis de eliminagdo de residuos provenientes do esgoto
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doméstico das Unidades prediais da Unifesspa, para tanto objetivamos a realizagdo de tratamento de carater
bioldgico para descontaminacgado do efluente.

TN

%

A estagdo compacta de Tratamento de Efluentes é um sistema modular para tratamento bioldgico de aguas
servidas (esgoto). Sua Aplicacdo devera minimizar os impactos causados, pelo langamento dos esgotos
domeésticos produzidos pelas Unidades prediais da Unifesspa, visto que ainda utilizam os métodos de tratamento
de esgoto individual (fossa, filtro e sumidouro) que possuem baixa eficiéncia (Assumindo uma eficiéncia 6tima,
ndo ultrapassa 50% de remocdo de DBO (Demanda Bioquimica de Oxigénio, ou seja, a quantidade de oxigénio
necessaria para estabilizar a matéria organica)) no tratamento, logo assume-se que esta sendo langado 50% de
esgoto em natura no meio ambiente, além da baixa eficiéncia trata-se de um sistema que demanda de grande
area para sua implementacao.

A Estagdo compacta possui uma estimativa de eficiéncia de aproximadamente 90% e é indicada para o reuso da
dgua tratada, no proprio ambiente, para fungdes que ndo exijam agua potavel como: bacias sanitarias, lavagem
de pisos, rega de jardim, etc. Desta forma torna-se eminente a aquisi¢do e instalagdo de ETEs que atenderdo as
edificagBes pertencentes a Unifesspa em localidades onde ndo é atendido pelo esgoto do municipio.

Vale ressaltar a grande preocupagdo da Unifesspa com o meio ambiente e a manutencgao do seu equilibrio, por
isso buscou-se o investimento nas melhores formas de tratamento de esgoto da atualidade, afim de manter sua
responsabilidade social e ambiental

A licitante vencedora devera entregar o projeto da respectiva ETE demandada conforme Ordem de Servico e
Empenho no prazo maximo de 10 dias uteis e apds a aprovag¢do do mesmo a instalagdo do equipamento devera
ser concluida em até 60 dias, ocasido em que serd atestada a conformidade das especificagbes do objeto
estabelecido neste termo.

Beneficios:

a. Processo mais econémico do que os métodos tradicionais;

b. Alta capacidade de remogado de carga organica;

c. Garantia de estanqueidade total, impedindo a contaminagdo do lengol fredtico;

d. Agua tratada pode ser lancada em corpos d’4gua, infiltrada diretamente no solo ou reaproveitada para fungdes
secundarias que ndo necessitem de agua potavel;

e. Alta flexibilidade operacional e de tratabilidade;

f. Operagdo simples e de baixo custo;

g. Permite automatizacgdo rapida, simples e de baixo custo;

h. Totalmente pré-montada;

i. Volume de lodo gerado é inferior aos dos sistemas convencionais;

j. Necessita apenas de uma base de concreto (radier) para apoio dos tanques;
k. Area de implantacéo inferior aos sistemas convencionais.

I. Trata as aguas servidas (esgoto) no préprio local de geragdo.

m. Construida de material atoxico em mddulos, podendo ser ampliada com o crescimento da demanda, com vida
atil igual ou superior a 20 (Vinte) anos.

n. Seus componentes sdo estanques e resistentes a trincas e vazamentos.

GRUPO 2

A grande maioria dos abastecimentos de agua da Unifesspa é realizada por meio de pogos artesianos ou semi-
artesianos, em virtude disso, tem-se a necessidade de um tratamento simplificado da 4dgua para consumo
humano, logo faz-se necessario a desinfecgdo com o uso de cloro, por isso a necessidade de adquirir Cloradores
especificos, aparelhos para atestar a eficiéncia e o quantitativo ideal de cloro total na agua.
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DA CLASSIFICACAO DO OBJETO

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificagdo de bens comuns, nos termos da Lei n2. 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto n2. 3.555, de 08 de agosto de 2000, e do Decreto n2 5.450, de 31 de maio de 2005.

A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Em relagdo aos critérios ambientais adotados:

4.1.1. Instrugdo Normativa N2 01/2010
4.1.1.1. Os editais para a contratacdo de servicos deverdo prever que as empresas contratadas

adotardo as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos, quando couber
(Art. 692):

4.1.2. Adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n2 48.138, de
8 de outubro de 2003;

4.1.3. Observe a Resolugdo CONAMA n2 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza
que gerem ruido no seu funcionamento;

4.1.4. Fornega aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugao
de servigos;

4.1.5. Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos sélidos;

4.1.6. Decreto N2 7746/2012 - Diretrizes de sustentabilidade (Art. 49):
4.1.6.1. Menor Impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 4dgua;
4.1.6.2. Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias primas de origem local;
4.1.6.3. Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como 4gua e energia;
4.1.6.4. Maior vida util e menor custo de manutengdo do bem e da obra;
4.1.6.5. Uso de inovagdes que reduzem a pressao sobre recursos naturais;
4.1.6.6. Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e obras;

4.1.6.7. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as normas de seguranga e em
consonancia com as exigéncias dos 6rgaos ambientais competentes;

4.1.6.8. Caso necessario, o pregoeiro podera solicitar documentagdo comprobatdria para analise
técnica dos limites maximos encontrados nos constituintes mencionados acima.

DA LICITACAO

A modalidade de licitagdo escolhida é o Sistema de Registro de Prego — SRP, visto que segundo o DECRETO 7.892,
Art. 32 que descreve quais hipoteses o SRP podera ser adotado e para esta contratagdo que sdo elas:

| - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de contratagdes frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratagdo de servigos
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratagdo de servigos para atendimento a mais de um
orgdo ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administracgdo.

Osincisos |, Il e IV podem ser justificados visto que todos os itens deste termo de referéncia serdo instalados em
obras que estdo em execug¢do ou que virem a ser licitadas, e devido as restricGes orgamentarias ocorridas neste
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ano de 2019, explicada mais detalhadamente no item 5.2 abaixo, ndo sera possivel a aquisicdo dos itens deste
SRP caso alguma das obras nao finalize, caso uma das obras finalizar sua construgdo e outras ndo, fazendo com
que ndo haja viabilidade de aquisi¢cdo de todos os itens no momento, ndo sendo possivel determinar previamente
0 quantitativo a ser demandado, que sera feito de acordo com a entrega das obras. Portanto, as contratagGes
serdo de forma parcelada conforme a entrega/conclusdo de obras a Unifesspa.
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Tais restrigdes orgamentarias citadas no item acima, devem se ao fato de que no exercicio de 2018, cinquenta
por cento do orgamento de capital das universidades encontra-se concentrado no Ministério da Educagﬁo1 e
dependerdo de autorizagdao ministerial para uso. Portanto, o registro de prego viabiliza a compra individual de
cada objeto na medida da liberagdo ministerial de crédito orgamentario e limite de capital. Caso a liberagdo nédo
seja na integralidade o SRP possibilita que ao menos uma ETE seja adquirida por campus, permitindo o
cumprimento da Constituicdo Federal (Art. 225) e das leis de saneamento ambiental que garantem o direito a
um ambiente saudavel e ecologicamente equilibrado, e as premissas para o tratamento e descarte adequado de
esgoto.

A licitagdo serd dividida por Grupos e seus respectivos lotes que estdo especificados no item 1 deste termo de
referéncia.

A licitagdo foi divida por grupos em fungdo da distingdo dos equipamentos, visto que o primeiro grupo atende a
demanda de tratamento relacionada a esgoto enquanto o grupo dois se restringe ao tratamento de agua, logo,
apesar de ambos serem voltadas ao saneamento ambiental hd uma distingdo de fornecedores devido as
especificidades de cada equipamento.

ESPECIFICACAO DO EQUIPAMENTO
Grupo 1

ITEM

DESCRICAO QUANTIDADE

01

Estacdao de Tratamento de Esgoto compacta completa. 01 unid.

ESPECIFICACAO TECNICA (equivalente para todas as ETE’s de 10, 20, 40 e 80 ms).

1.1. A Estagdo de Tratamento de Esgoto Compacta deve produzir um tratamento biolégico do tipo lodo ativado
através de um sistema modular de tratamento de esgoto do tipo Compacto Horizontal, podendo ser instalado
acima do nivel do solo ou enterrada, ambas sobre base de concreto, atendendo as caracteristicas elencadas a
seguir.

1.1.1. Caracterizagdo das ETE’s:

a. Eficiéncia na remogdo de Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO) acima de 90%.

b. Periodo de remogdo de lodo de 12 meses ou mais.

c. Material de fabricagdo: Plastico Reforgcado de Fibra de Vidro (PRFV).

d. Quadro elétrico/comando com indice de Protecio (IP) maior ou igual a IP65

e. Garantia de 12 (doze) meses, ou conforme manual do fabricante, se maior, contra qualquer defeito de
fabricagdo a contar de seu recebimento e aceitagdo, com assisténcia técnica sem qualquer 6nus para a
Unifesspa.

f. Vida util do produto igual ou superior a 20 (Vinte) anos.

g. Atendimento as normas da ABNT NBR 7229/93 e NBR 13969/97.

h. Atendimento a legislagdo ambiental Federal, Estadual e Municipal.

i. Atendimento a resolugdo do CONAMA 357/2005 e 397/2008.
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1.1.2.

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.4.

1.1.2.5.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Processo de Tratamento: O processo de tratamento do efluente na ETE sera bioldgico do tipo lodo ativado
através de um sistema modular de tratamento de esgoto do tipo Compacto podendo ser instalado acima do
nivel do solo ou enterrada, ambas sobre base em concreto. O sistema é composto de pré-tratamento,
tratamento primario, tratamento secunddrio e desinfec¢do descritos a seguir:

Tratamento preliminar ou pré-tratamento (deve possuir tampas de fibra para facilitar manutengdo de
limpezas): O tratamento preliminar, também conhecido como pré-tratamento do esgoto obedece somente
a procedimentos fisicos, detalhados a seguir:

a. Gradeamento — Neste processo o efluente é passado através de grades, processo este conhecido como
gradeamento. Nesta etapa ocorre a separagdo dos sélidos mais grosseiros. Neste o material com dimensoes
maiores do que o espagamento entre as barras é retido. As caixas de gradeamento tém por finalidade a
retengdo dos solidos mais grosseiros em suspensdo no efluente.

b. Desarenagao — Etapa pela qual ocorre a remogdo da areia por sedimentagdo. Este mecanismo ocorre da
seguinte maneira: os graos de areia, devido as suas maiores dimensdes e densidade, vdo para o fundo da
caixa desarenadora, enquanto a matéria organica, de sedimentacdo bem mais lenta permanece em
suspensdo, seguindo pelas unidades seguintes.

c. Desengorduramento — Nesta etapa ocorre a remogdo dos elementos gordurosos contido nos efluentes
através das caixas de gordura (Essa etapa ndo é obrigatdéria nas propostas, pois todos os prédios da
Unifesspa possuem caixa de gordura, quando necessarias), podendo ser apenas um adicional da empresa.
Tratamento Primario: Apds a etapa de desarenagdo, o esgoto é direcionado para o decantador primario
gue trabalha sem presencga de oxigénio, neste o efluente recebe o tratamento primario, promovendo uma
remocdo de 25% da matéria organica existente. A matéria poluente é separada da dgua por sedimentacdo,
ficando retida. Ocorre exclusivamente pela a¢do da gravidade, sem a adi¢do de agentes quimicos. Os gases
gerados no processo, através da decomposi¢do do esgoto, devem ser direcionados ao exterior, passando
por dispositivo especifico.

Tratamento Secundario: A presente etapa serd um processo bioldgico, do tipo lodo ativado de alta eficiéncia
na remoc¢do do material poluente. Nesse processo, a matéria organica é consumida por microrganismos
dentro de um reator aerdbio. Os microrganismos ficam em sua maioria depositados no fundo do reator,
gerando o leito de lodo ativado. Para uma maior eficiéncia do processo serdo utilizados aeradores, que sdo
magquinas que transferem oxigénio ao efluente. OS microrganismos posteriormente passardo por um
processo de sedimentagdo em um decantador secundario, onde se encontra o de retorno do lodo e o de
descarte.

OBS: Os equipamentos de aeragdo devem ser submersiveis (dentro da ETE), afim de diminuir custos com
infraestrutura de instalagio da mesma, como a necessidade de abrigo para tais equipamentos (pintura
anticorrosiva nos equipamentos que ficardo submersos).

Tratamento terciario (desinfecgdo): Sera realizado o processo de desinfec¢do para remogdo dos organismos
patogénicos, através do método de cloragdo, utilizando pastilhas de cloro, que posteriormente se a
Unifesspa pretender reutilizar essa 4dgua, a mesma deverd prover que esta receba tratamento
complementar para fins de utilizagdo como agua de reuso conforme normas estabelecidas em legislagdo
vigente.

Os parametros como turbidez, temperatura, pH, OD, DBO, DQO, sélidos totais, sélidos dissolvidos,
salinidade, metais pesados, coliformes totais, termo tolerantes e fecais, devem estar de acordo com o
determinado pela resolugdo do CONAMA n? 274 de 2000 e ao destino que a agua tratada tera apds o
processo de tratamento de desinfecgéo.

Modelos de Referéncia: Foram utilizados modelos listados a seguir como referéncia para elaboragdo do
presente Termo de Referéncia. No entanto informamos que poderdo ser utilizados outros modelos, desde
gue obedecida a similaridade com os modelos apresentados e garantida eficiéncia igual ou superior a 90%
de remogdo de Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO) por meio de laudo de um profissional responsavel
com sua respectiva ART).

a. Sistema DAS/ EEC com tecnologia EEC Bio-Tech de alta velocidade.

b. Alphenz Industria — Modelo ETE — Micro ALP.

Montagem (com material e mado de obra) Start up e treinamento de operadores incluso despesas de
hospedagem, alimentacao e transporte.
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1.1.6. Projeto: O projeto da ETE para aprovagdo que antecede a instalagdo, deve conter todas as informacgdes

necessarias dos sistemas hidraulicos, mecanicos, elétricos e civil, com seus respectivos dimensionamentos
e memoria de calculo.

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE

Estagdo Elevatdria para Esgoto composto por bomba
submersivel, indicada para drenagem de todos os tipos de
esgotos, fossas sépticas, aguas pluviais, aguas limpas ou sujas
2. com sdlidos em suspensdo e efluentes em estagdes de | 01 unid.
tratamento de agua em industrias, particularmente para
esgoto bruto nao tratado, ativados e lodos, processos
industriais e aguas em despejo.

ESPECIFICACAO TECNICA

2.1,

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

Dimensionamento da ETE tomando por base a norma NBR 12.208/1.992.

Vazio de pelo menos 7m3/h - Poténcia Consumida de até: 3,0cv — Tensdo Operagdo: 127/220 V trifasico —
Passagem Sdlidos: 50 mm - Prote¢do contra choque e surto de tensdo classe Il - Projetada para servigo continuo
—Caixa de Gradeamento + Tanque Pulmdo em PRFV -Poliéster Reforcado com Fibra de Vidro + Conexdes,
Tubulagdo, Pré-filtro, Valvula de Reteng¢do + Automacgado (conduites, cabos com elétrico com isolagdo de 1 kV,
suporte p/ chave de partida, parafusos, disjuntores termomagnéticos, reles de falta de fase e térmicos, sistema
eletromecanico de nivel, botoeiras sinalizagdo sonora e luminosa. (Podem ser modelos similares, desde que
atendida a demanda de esgoto da estagdo de tratamento.)

Dispositivo anti-vortice no pogo de sucgdo: Estrutura interna ao pogo de sucgdo evitando que a entrada do
esgoto favorecga a formacgdo de vortices que provoquem o arraste de ar, vibragdes e cavitagGes e variagdo da
pressdo do motor que sdo prejudiciais as bombas centrifugas submersiveis.

Formato do fundo do pogo de sucgdo: Para favorecer o bombeamento de todo o esgoto gerado, assim como
possiveis graos de areia, o fundo da elevatdria deve ser provido de inclinagdes que favoregam o bombeamento
total evitando a formagdo de zonas mortas.

Projeto: O projeto da ETE para aprovagdo que antecede a instalagdo, deve conter todas as informagdGes
necessarias dos sistemas hidrdulicos, mecanicos, elétricos e civil, com seus respectivos dimensionamentos e
memoria de calculo.

6.2.

Grupo 2

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE

1. Aparelho de Colorimetro 01 unid.

ESPECIFICACAO TECNICA

1.1.Dedicado a um unico parametro;

1.2.Tamanho pequeno, grande conveniéncia;

1.3.Ideal para: qualidade da agua, educagdo, piscina e SPA.
1.4.Caracteristicas:

Faixa: 0.00 a 3.50 ppm (mg/L)

Resolugdo: 0.01 ppm (mg/L)

Precisao a 25°C: £0.03 ppm 3% da leitura
Fonte de Luz: LED @ 525 nm
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Detector de Luz: Fotocélula de silicio

Ambiente: Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); U.R. max. 95% de ndo-condensagdo

Tipo de Bateria: (1) 1.5V AAA

Desligamento Automatico: Apds dois minutos sem uso e dez segundos apods a leitura
Dimensées*: Dimensdes 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”)

Peso*: 64 g (2.25 oz.)

Método: Adaptagdo do método da USEPA 330.5, método DPD

Acompanhado por cinco caixa de reagente para teste.

*As dimensGes e peso descritas sdo de modelos adotados como base, podendo ser diferentes desde que
mantenham uma proximidade plausivel.

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE

Aparelho Dosador de Cloro - Clorador em linha 1.1/2”- série

dtc 5.000 I/h 01 unid.

ESPECIFICACAO TECNICA

2.1. Clorador para tratamento de agua, com botdo para regulagem da taxa de cloro;

2.2. Vazdo de trabalho maxima: 5.000 litros/hora;

2.3. Pressdo de trabalho maxima: 3,5 Kgf/cm?;

2.4. Conexdes: 1,5" (uma polegada e meia);

2.5. Dimensodes: 15 cm de didmetro por 27 cm altura;

2.6. Capacidade para até 5 pastilhas de 60 mm (200 g cada) ou 1 kg de cloro em tabletes;

2.7. Fabricado com polimeros de alta resisténcia ou Polietileno de Alta densidade (PEAD).
2.8.Trés frascos de Cloro Desinfetante de Agua Para Consumo Humano — (7 pastilhas), para teste.

7.2.

PRAZO DE ENTREGA E EXECUCAO DOS SERVIGCOS

Grupo 1

7.1.1. O prazo maximo de entrega proviséria incluindo a instalagdo é de 60 (sessenta) dias apds o recebimento
da aprovagdo do projeto pela empresa vencedora do certame, e o prazo para ateste da entrega
definitiva e de 90 (noventa) dias, ap0s instalagdo, desde que a ETE ndo apresente nenhum problema na
sua operagdo ou quando sanado possiveis defeitos e/ou vicios de operagdo e instalagdo da ETE.
Totalizando 150 dias a contar da aprovacgao do Projeto elaborado pela empresa.

Grupo 2

7.2.1. 0O prazo maximo de entrega sera de 30 (trinta) dias apds o recebimento da Ordem de Servigo e Empenho
pela empresa vencedora do certame.

LOCAIS DE ENTREGA

Grupo 1

8.1.1. As Esta¢des de Tratamento de Esgoto deverdo ser entregues nos Campus da Universidade Federal do
Sul e Sudeste do Pard, podendo ser nos Campus de Maraba- Para ou nos Campus fora de sede (Rondon
do Para - PA, S3o Felix do Xingu - PA, Xinguara — PA e Santana do Araguaia — PA) a depender da
necessidade e indicagdo da Universidade.
Enderegos:
» Marabd Unidade I: Folha 31, Quadra 07, Lote Especial, s/n° - Nova Maraba, CEP:68507-590.
» Marabd Unidade II: Folha 17, Quadra 4, Lote Especial, s/n°.
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» Marabd Unidade llI: Cidade Universitaria, Avenida dos Ipés, s/n°, Loteamento Cidade Jardim-Nova
Maraba.
» Rondon do Pard: Rua Rio Grande do Sul, s/n°, Centro, CEP:68638-000.
» Santana do Araguaia: Av. Madezon, Gleba 68, Lote 1A, Seringal, CEP: 68560-000.
» Xinguara Il: Rua Alberto Santos Dumont, s/n°, Residencial jardim Universitario, CEP: 68557-335.
» Sdo Felix do Xingu: Av. Norte Sul, Bairro Loteamento Cidade Nova, distrito: Sede.
Grupo 2
8.2.1. Os Dosadores de cloro, colorimetro e seus respectivos testes serdo entregas na Cidade Universitaria em
Maraba.
Enderego:

» Cidade Universitaria, Avenida dos Ipés, s/n°, Loteamento Cidade Jardim-Nova Maraba.

DAS FORMAS DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Grupo 1
9.1.1. O objeto sera recebido:
a) PROVISORIAMENTE, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias Uteis (a contar da aprovagdo do
Projeto da ETE enviado pela vencedora do certame), deverd ser efetuado a entrega do
equipamento instalado no local indicado, conforme mencionado no Termo de Referéncia, para
posterior conferencia da conformidade do objeto com as especificagbes requeridas e, apds a
instalagdo no local indicado na Ordem de Servigo realizado os devidos testes, entrega do atestado
de eficiéncia com ART e capacitacdo da equipe de manutencgdo. A fiscalizagdo poderd ainda,
recursar em todo ou em parte os equipamentos que, a seu critério, ndo se enquadrem dentro das
especificagGes deste edital.
b) DEFINITIVAMENTE, no prazo de 90 (noventa) dias Uteis apds a instalagdo do objeto nos locais
indicados e recebimento provisério, desde que estes ndo apresentem problemas na sua operagdo
ou quando sanado todos os defeitos e/ou vicios de operacgdo e instalagdo.

Grupo 2

9.2.1. Orecebimento dos equipamentos se dard apds a constatac¢do do perfeito estado de funcionamento dos
mesmos.

9.2.2. A fiscalizagdo podera recursar os equipamentos que, a seu critério, ndo se enquadrem dentro das
especificagGes deste edital;

9.2.3. Os equipamentos que apresentarem defeitos ainda dentro da garantia deverao ser substituidos;

DA GARANTIA DO OBJETO

Grupo 1

10.1.1. Garantia de 5 anos para o material em PRFV e de 12 meses para demais materiais incluido a instalagao,
a contar da entrega definitiva ou conforme o manual do fabricante, se maior, contra qualquer defeito
de fabricagdo e montagem a contar do seu recebimento definitivo e aceitagdo, com assisténcia técnica
sem qualquer 6nus para a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para - Unifesspa.

DIREITOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sem que a isto limite suas garantias, a Vencedora deste certame tera os seguintes direitos:

11.1.1. Receber informacgGes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condi¢des estabelecidas;
11.1.2. Receber o atestado do recebimento do objeto contratado apds confirmada as especificagGes;

11.1.3. Receber formalmente a notificagdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagdo identificar na
execucdo do objeto licitado, até que possa a empresa proceder corregbes;

11.1.4. Receber o pagamento nas condi¢Ges definidas neste instrumento.
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11.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, sera a vencedora deste certame responsavel pelos seguintes itens:

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

11.2.7.

11.2.8.

11.2.9.

11.2.10.

11.2.11.

11.2.12.

11.2.13.

11.2.14.

11.2.15.

11.2.16.

Cumprir fiel e periddica as obrigagdes consignadas conforme especificadas do Edital e no Termo de
Referéncia, as quais devem ser usados todos os recursos humanos e materiais necessarios;

Fornecer os produtos rigorosamente de acordo com os registrados no Edital e no Termo de Referéncia
e no apresentado pela empresa e aprovado, obedecidos aos critérios e padrGes de qualidade
predeterminada, devidamente, instaladas e em condig¢Ges de pleno funcionamento;

Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obriga¢cbes
chanceladas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente administragcdao ou a terceiros,
devido sua culpa ou dolo, no periodo de funcionamento e execugdo do contrato, inclui os danos
causados por transportadoras, sem qualquer 6nus ao contratante, ndo reduzindo ou excluindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento da Contratante;

Prestar todas as informagdes e esclarecimentos que forem solicitadas pela Universidade Federal do Sul
e Sudeste do Par4d, na vigéncia do Contrato;

Credenciar, junto a Contratante, um representante para prestar os devidos esclarecimentos e atender
as reclamacgGes que surgirem no periodo de execug¢do do Contrato;

Manter durante toda a vigéncia da relagdo obrigacional com a Contratante regularidade com o Fisco,
com a Seguridade Social, com a Legislagao Trabalhista, e com as normas de prote¢ao ao Meio Ambiente
e cumprimentos dos direitos da Mulher, do Idoso e da Crianga e Adolescente, bem como todas as
demais leis e os atos publicos federais, estaduais e municipais, vigentes, em caso de violagdo dos
dispositivos legais, haverd rescisdo contratual, sendo a Unica por prejuizos decorrentes de infragGes a
que houver dado causa;

Quando por problemas técnicos os prazos citados no Edital ndo puderem ser cumpridos, a vencedora
do certame devera comunicar por escrito ao Orgdo a qual caberd aceitar ou rejeitar as justificativas;

Ser responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao;

N3do transferir a outrem, o todo ou em parte, o objeto do presente, sem prévia e expressa anuéncia da
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para, ndo sendo aceito, sob nenhum pretexto, a transferéncia
de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer
outros.

A licitante vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto desta licitante em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou de materiais empregados;

Responsabilizar-se por quaisquer consequéncias oriundas de acidentes que possam vitimar seus
empregados, quando dos servigos atinentes ao objeto da contratagao;

Todos os materiais a serem empregados nos diversos servicos devem atender as normas da ABNT, e
que os materiais, pecas, componentes e ferramentas utilizadas na execugdo dos servigos tenham
registro no INMETRO, quando se tratar de produto que exige o registro;

Fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e qualidades necessarias a execugdo satisfatoria dos
servigos;

Executar os servigos por meio de profissionais habilitados e experientes, os quais deverdo estar
devidamente trajados, portando crachas de identificagdo.

Durante a execugdo dos servigos os empregados da Contratada deverdao observar as normas internas
da Contratante

Afastar no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apds o recebimento da notificagdo, quaisquer
funciondrios que porventura faltarem com respeito a fiscalizagdo, recusarem-se a utilizar os
equipamentos de protecdo individual (EPI’s) ou deixarem de cumprir as determinagdes desta
instituicdo;
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Manter permanentemente acompanhando a execugdo dos servicos no local da obra profissional
indicado como responsavel técnico, admitindo-se a substituicdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, mediante justificativa da empresa e devida aprovagdo da Contratante,
conforme previsto no paragrafo 10, artigo 30 da Lei 8.666/93;
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Acatar, a qualquer momento, devido a uma real necessidade, apontada pela fiscalizacdo da
Contratante, a mudanca do Responsavel Técnico da Obra/servico;

Assumir inteira responsabilidade pela sinalizagdo e isolagdo da obra durante o periodo de execugao;

Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislagdo Federal, Estadual e Municipal,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas
melhores condi¢des de Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho;

Prover, integralmente, meios de seguranga para os operarios com fornecimento e instalacdo de
equipamentos de seguranca (EPI e EPC);

Submeter toda e qualquer que se venha fazer aos projetos, manuais, instrugGes e especificages, com
a pertinente justificativa, a consideragdo da Contratante, que decidira sobre o procedimento a ser
aprovado;

Providenciar e manter no local da obra/servico um Livro de Ocorréncias, destinado exclusivamente as
anotacdes de ocorréncia e anotagdes da fiscalizagdo sobre o andamento, modificacbes da obra/servico
e outras ocorréncias previstas em lei, devendo disponibiliza-la a fiscalizagcdo sempre que solicitado;

Responsabilizar-se por quaisquer 6nus devido as omissGes ou erros na elaboracdo de estimativa de
custos para execugdo e ou fornecimento do objeto avengado;

Refazer, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos
executados em desacordo com definido no Contrato, e os que apresentarem defeitos de material ou
vicio construido, de acordo com a legislagdo aplicada;

A reparagdo de erros ou vicios construtivos e executivos devera acontecer num prazo de 02 (dois) dias
Uteis a contar da Notificacdo do Fiscal do Contrato, sem 6nus para a Contratante;

Comprovar, sempre que solicitado pela Contratante, a quitacdo das obrigacdes trabalhistas, tributarias
e, mensalmente, o recolhimento das contribui¢des sociais — Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e
Previdéncia Social — pertinentes aos seus empregados alocados no servigo decorrente do contrato,
como condigdo a percepg¢do mensal do valor faturado;

Fornecer Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART- dos servigos objeto do presente edital, por
ocasido da assinatura do instrumento contratual.

Fornecer atestado, por profissional habilitado no conselho de classe, de eficiéncia de Remog¢do de DBO
(Demanda Bioguimica de Oxigénio) de no minimo 90%.

Fornecer a contratante assim que for firmado o contrato, as informagdes necessarias sobre a
infraestrutura necessaria que a contratante deve providenciar para a instalagdo da ETE através de
projetos (estruturas, elétricos, e todos os demais que se fizerem necessarios) e suas respectivas art.

Fornecer documentos necessarios para licenciamento no drgdo responsavel.
Fornecer Manual de operacgdo, de manutencgao preventiva, diagramas de comando e elétricos.

Fornecer projetos e todos os documentos necessarios em formato digital (pen drive).

12. DOS DIREITOS E OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Sem que limite seus direitos, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para terd as seguintes obrigagGes:

12.1.1.
12.1.2.

Receber o objeto de acordo como definido neste instrumento, no edital e nos seus anexos;

Devolver o objeto em desacordo com as especificagdes exigidas no edital;

12.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, tera o Orgdo responsavel pelos seguintes itens:



12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

12.2.5.

12.2.6.

12.2.7.

12.2.8.

12.2.9.
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Honrar todos os compromissos financeiros assumidos com a Vencedora deste certame no prazo
estipulado;

Garantir todas as facilidades, incluido esclarecimento referente ao objeto, para que a empresa possa
cumprir as obrigagdes conforme as normas e condigdes da aquisi¢ao;

Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades detectadas no
cumprimento deste contrato;

Designar um servidor como Fiscal do Contrato, que devera acompanhar e fiscalizar o (s) técnico (s) da
CONTRATADA em todas as visitas, comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na
prestacdo de servigos, sustar a execug¢do de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o
especificado ou por outro motivo que assimile a necessidade de tal medida e acompanhar o periodo de
garantia dos equipamentos;

Acompanhar e fiscalizar a execug¢do e o fornecimento, podendo intervir com o objetivo de ajustes ou
suspensdo da entrega;

Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrarias aos seus interesses, anular ou
revogar em todo ou em parte o presente instrumento;

Solicitar o afastamento de qualquer profissional que ndo estiver apto as obrigagdes definidas no
contrato ou que ndo tenha comportamento adequado no servigo;

Garantir que as todas as instalagGes fisicas e elétricas necessarias para a boa execugao de servigos estdo
funcionando corretamente.

Cumprir e fazer cumprir os dispositivos neste instrumento e seu anexo.

13.  DOS RESPONSAVEL TECNICO E FISCALIZAGAO

13.1. Grupo 1l
13.1.1.

13.2. Grupo 2
13.2.1.

A Divisdo de Obras e Projetos - DIOP, deverd indicar um ou mais servidores para realizar o
acompanhamento da execug¢do do contrato. Ficando acordado essa fungdo a Servidora Sarana Castro
Demoner.

A Divisdo de Servigos Continuados - DISERV, devera indicar um ou mais servidores para realizar o
acompanhamento da execug¢do do contrato. Ficando acordado essa fungdo a Servidora Dalila Amorim
dos Santos.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

2.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagGes assumidas em decorréncia da contratagao;

2.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

2.1.3. Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

2.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

2.1.5. Cometer fraude fiscal.

14.2 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as

seguintes sancgdes:

14.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servi¢o contratado;
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14.2.2 Multa de:

14.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério
da Administragdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;

14.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugao

do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

14.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total
da obrigagao assumida;

14.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e

14.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja
para reforgo ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a
25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

14.2.2.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

14.2.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

14.3As sangGes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.4Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAGCAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou
2 caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade 04
de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os
servigos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela
fiscalizagdo, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar
do drgédo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, 01
por funcionario e por dia;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao 03
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
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formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execu¢do do contrato os o1
prepostos previstos no edital/contrato;

14.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

14.5.1 Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

14.5.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

14.5.3 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

14.6 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragao de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

14.7 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragao
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

14.8 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

14.9 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

14.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

14.10.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

14.11 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

14.12  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

15.3.1. Os critérios de qualificagdo técnica devem atender as especificagbes descritas no item 6 deste edital

conforme a descrigdo de cada grupo.

15.3.2. No concerne o grupo 1, o fornecedor deve atender ao tipo de tratamento escolhido e descrito no item

6.1. deste mesmo edital, podendo ser uma alternativa de tratamento similar ou de tecnologia mais
avancgada, nunca inferior, desde que mantidas as condi¢Ges de eficiéncia minima exigida para remogao
de DBO (Demanda Bioquimica de Oxigénio) de 90% para esgoto doméstico.

Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo de no maximo:

15.4.1. Valor Global: R$ 1.757.178,96 (Um milhdo setecentos e cinquenta e sete mil cento e setenta e oito reais

e noventa e seis centavos).

15.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de pregos anexa ao edital.

O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

DA SUBCONTRATAGAO

Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

ALTERAGAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam
mantidas as demais cldusulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja
a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

Cabe a contratante:

19.1.1. Providenciar portaria de designacdo especifica para fiscalizacdo de cada contrato, com atestado de
recebimento pelo fiscal desighado e que constem claramente as atribui¢Ges e responsabilidades, de
acordo com o estabelecido pela Lei 8.666/93 em seu artigo 67;

19.1.2. Designar fiscais considerando a formac¢do académica ou técnica do servidor/funciondrio, a segregagdo
entre as fungdes de gestdo e de fiscalizagdo do contrato, bem como o comprometimento concomitante
com outros servigos ou contratos, de forma a evitar que o fiscal responsdvel fique sobrecarregado
devido a muitos contratos sob sua responsabilidade;

19.1.3. Realizar sistematicamente o acompanhamento dos trabalhos realizados pelos fiscais; (Acorddo n@
1094/2013-Plenario).

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da

prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
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cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.
O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da
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execugdo dos servicos e do contrato.

A verificacdo da adequacdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste
Projeto Basico.

A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda
da qualidade na execugdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do
art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo
qguanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas
neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira
e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou uUnico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicGes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho,
ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

Durante a execu¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

Em hipdtese alguma, serda admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade,
que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢6es a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatério.

O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

A conformidade do material a ser utilizado na execug¢do dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.
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A fiscalizagdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
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19.17.1. Nas Unidades da Universidade Federal do Sul e sudeste do Para localizadas no Municipio de Maraba-
Para a fiscalizagdo tera acompanhamento diario das instalagdes.

19.17.2. Nas Unidades da Universidade Federal do Sul e sudeste do Para localizadas em outros municipios, em
virtude da logistica, as fiscalizagdes ocorreram no inicio da instalagdo e no ato da entrega provisdria dos
equipamentos, ou tantas vezes quanto for necessdrio para garantia da instalagdo.

As disposicBes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugdo Normativa SEGES/MP

n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagéo.

A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigGes técnicas, vicios redibitdrios,

ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da

Lei n2 8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério do objeto.
O recebimento provisério sera realizado pela equipe de fiscalizagdo técnica da Secretaria de Infraestrutura, apds
a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

20.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de
verificar a adequacgdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que
se fizerem necessarios.

20.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

20.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

20.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

20.2.1.4. A aprovacgdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva da instalagdo do equipamento.

20.2.2. No prazo de até 5 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal
ou a equipe de fiscalizagdo deverad elaborar Relatério Circunstanciado em consondncia com suas
atribuicGes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

20.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em
relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

20.2.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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20.2.2.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério
no dia do esgotamento do prazo.
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20.3. No prazo de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento provisério da instalagdo do equipamento, o
Gestor do Contrato devera providenciar a autorizagdo de emissdo de Nota Fiscal, ato que concretiza o ateste da
execucgao da instalagdo do equipamento, obedecendo as seguintes diretrizes:

20.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impeg¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

20.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento provisério da instalagdo do equipamento,
com base nos relatdrios e documentagGes apresentadas; e

20.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.

20.4. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forga das disposi¢Ges legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

20.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagGes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

21.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

21.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento provisério do servi¢o, conforme este
Projeto Basico

21.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de
1993.

21.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

21.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

21.4.1. o prazo de validade;

21.4.2. adata da emissdo;

21.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
21.4.4. o periodo de prestagcdo dos servigos;

21.4.5. ovalorapagar; e

21.4.6. eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis.
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21.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacgao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante;
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21.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada
a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

21.6.1. ndo produziu os resultados acordados;
21.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

21.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

21.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
21.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencgdo

das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

21.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

21.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no dmbito do érgao
ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

21.11. N3do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

21.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

21.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

21.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

21.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
21.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 3 empresa privada que tenha em

seu quadro societario servidor publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentdrias vigente.

21.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgdo financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratadrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) 1 =0,00016438

I =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

REAJUSTE

Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das

propostas.

22.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA (indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo) exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e concluidas apéds a
ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos

financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a

importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja

divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoaria de calculo referente ao

reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser

utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUGCAO

23.1. N3o havera exigéncia de garantia contratual da execucdo,

24.

24.1.

24.2,

25.

25.1.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo que é de RS 1.757.178,96 (Um milh3o
setecentos e cinquenta e sete mil cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Tal valor foi obtido a partir de pesquisa de mercado com fornecedores, conforme disposto na IN 03/2017-MPOG.

DISPOSICOES GERAIS

Todos os prédios da Unifesspa ja possuem equipamentos de caixa de gordura em seus projetos quando
necessario, logo, o item caixa de gordura ndo é parte obrigatdria no processo de tratamento, podendo adentrar
a proposta caso seja parte indissocidvel do sistema vendido pela empresa.
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O Painel elétrico e de comando da ETE fornecido pela vencedora do certame deve conter indice de Protec3o (IP)
maior ou igual a IP65.
Os servigos de obras civis e servigos elétricos necessarios a instalagdo das ETEs (Radier, ramal de alimentagao
elétrica e mureta para instala¢do dos quadros) serdo de responsabilidade da CONTRATANTE:

a) Base de concreto nivelada para instalar o equipamento seja a ETE instalada aparente (acima do nivel do
solo) ou enterrada sendo necessdria a escavagdo para posterior instalagdo, as conexdes dos tubos de
entrada e saida do sistema;

b) Escavagdo para instalagdao do tratamento preliminar e da Estagdo Elevatoria de esgoto;
c) Abrigo para painel de comando da Ete (mureta);

d) Alimentagdo elétrica (220V ou 110V), trifasico, 60Hz + Neutro + Terra (total 5 fios). A informacgdo de tensao
de alimentagdo precisa ser informada quando o equipamento for adquirido;

e) Tubulagdo de entrada ao sistema de tratamento da ETE e tubulagdo de saida do esgoto tratado.

Os dimensionamentos da base de concreto (radier), alimentagdo elétrica (se¢do dos cabos elétricos), além das
conexdes hidrosanitarias devem ser informadas no projeto que antecede a instalagdao das ETEs, fornecido
dessa forma pela CONTRATADA.

Municipio de Maraba, 24 do 9 de 2019.



