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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE OBRAS E PROJETOS

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitagdo Aquisi¢do de Sistema RTK, Conjunto de Receptores GNSS L1 L2 (em tempo
real), (01 Base e 01 Rover, de modo que ambos possam ser utilizados como Base ou como Rover), coletor de
dados, Software para coleta de dados, Software de processamento de dados e acessdrios, para a Universidade
Federal do Sul e Sudeste do Para.

Item Descricdo Quant. Valor unitario Valor total

Sistema RTK, Conjunto de Receptores GNSS L1 L2 (em
tempo real), (01 Base e 01 Rover, de modo que ambos
01 possam ser utilizados como Base ou como Rover), coletor 2
de dados, Software para coleta de dados, Software de
processamento de dados e acessorios.

RS 102.181,67 RS 204.363,34

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente Licitagdo visa escolha da melhor proposta para: Aquisi¢ao de sistema RTK, par de receptor GNSS L1
L2 — RTK (em tempo real), coletor de dados, software para coleta de dados, software de processamento de dados
e acessorios, para a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pard, com objetivo de:

a) Atender as exigéncias cartorarias dos documentos apresentadas plantas e memoriais descritivos;
b) Atender a demanda de trabalhos solicitados ao setor da Secretaria de Infraestrutura;

c) Solucionar os problemas de posicionamento preciso das areas limitrofes com as adreas do Patrimonio da
Unido quando solicitado assinatura de confrontagdes;

d) Georreferenciar areas e integrar os levantamentos topograficos para fins de elaboragdo de projetos do
interesse da instituicdo;

e) Gerar memoriais descritivos georreferenciado;

f)  Definir com precisdo as areas da Unido sob responsabilidade da Universidade Federal do Sul e Sudeste
do Para.

3. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO

3.1. Osbensaserem adquiridos enquadram-se na classificagdo de bens comuns, nos termos da Lei n2. 10. 024, de 20
de setembro de 2019, do Decreto n2. 3.555, de 08 de agosto de 2000, e do Decreto n2 5.450, de 31 de maio de
2005.

3.2. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
4.1. Emrelagdo aos critérios ambientais adotados:
4.1.1. Instrugdo Normativa N2 01/2010
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4.1.1.1. Os editais para a contratagdo de servigos deverdo prever que as empresas contratadas
adotardo as seguintes praticas de sustentabilidade na execu¢do dos servigos, quando couber
(Art. 69):

4.1.2. Adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n2 48.138, de
8 de outubro de 2003;

4.1.3. Observe a Resolugdo CONAMA n? 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza
que gerem ruido no seu funcionamento;

4.1.4. Fornega aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execug¢ao
de servigos;

4.1.5. Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos soélidos;

4.1.6. Decreto N2 7746/2012 - Diretrizes de sustentabilidade (Art. 49):
4.1.6.1. Menor Impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
4.1.6.2. Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias primas de origem local;
4.1.6.3. Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
4.1.6.4. Maior vida util e menor custo de manutenc¢do do bem e da obra;
4.1.6.5. Uso de inovag¢des que reduzem a pressao sobre recursos naturais;
4.1.6.6. Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e obras;

4.1.6.7. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as normas de seguranga e em
consonancia com as exigéncias dos 6rgdos ambientais competentes;

4.1.6.8. Caso necessario, o pregoeiro podera solicitar documentagdo comprobatdria para analise
técnica dos limites maximos encontrados nos constituintes mencionados acima.

DA LICITACAO

A modalidade de licitagdo escolhida é o Sistema de Registro de Prego — SRP, visto que segundo o DECRETO 7.892,
Art. 32 que descreve quais hipoteses o SRP podera ser adotado e para esta contratagdo que sdo elas:

| - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de contratacdes frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisicao de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratagdo de servigos
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratagdo de servigos para atendimento a mais de um
6rgdo ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administragao.

Os incisos |, Il e IV podem ser justificados visto que todos os itens deste termo de referéncia serdo instalados em
obras que estdo em execugdo ou que virem a ser licitadas, e devido as restricGes orcamentarias ocorridas neste
ano de 2019, explicada mais detalhadamente no item 5.2 abaixo, ndo sera possivel a aquisicdo dos itens deste
SRP caso alguma das obras ndo finalize, caso uma das obras finalizar sua construgdo e outras ndo, fazendo com
gue nao haja viabilidade de aquisicdo de todos os itens no momento, ndo sendo possivel determinar previamente
0 quantitativo a ser demandado, que sera feito de acordo com a entrega das obras. Portanto, as contratagdes
serdo de forma parcelada conforme a entrega/conclusdo de obras a Unifesspa.

Tais restricGes orgamentdrias citadas no item acima, devem se ao fato de que no exercicio de 2019, parte do
orcamento de capital das universidades encontra-se concentrado no Ministério da Educacdo?! e dependerdo de
autorizagdo ministerial para uso. Portanto, o registro de preco viabiliza a compra individual de cada objeto na
medida da liberagdo ministerial de crédito orgamentario e limite de capital.
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6. ESPECIFICACAO DO EQUIPAMENTO

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE
Sistema RTK, Conjunto de Receptores GNSS L1 L2 (em tempo real),
(01 Base e 01 Rover, de modo que ambos possam ser utilizados .

01 02 unid.

como Base ou como Rover), coletor de dados, Software para coleta

de dados, Software de processamento de dados e acessorios.

1. ESPECIFICACAO TECNICA.

1.1. Receptores GNSS

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.
1.1.11.

1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

Os Receptores deverao estar habilitados a captar sinais de dupla frequéncia a partir das
constelacdes GPS, GLONASS, GALILEO e BEIDOU.

O Sistema GNSS deve ser capaz de efetuar Levantamentos em tempo real (RTK - Real Time
Kinematic) e Pds Processado.

Os Receptores devem possuir no minimo 226 canais por receptor (226 canais no receptor Base +
226 canais no receptor Rover).

Habilitados para rastrear continuamente o cddigo e a fase dos sinais: GPS (L1C/A, L1C, L2P(Y), L5)
GLONASS (L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3C), GALILEO (E1, E5A, E5B, ALTBOC) BEIDOU (B1, B2).

Os Receptores devem ter suporte a correcdes SBAS, EGNOS e WAAS.

Os receptores devem possuir suporte a correcdes através da Banda L.

Os Receptores possam ser configurados para trabalhar como Base e Rover.

Os Receptores GNSS deverdo ser dotados LED’s que permitam informar: estado do receptor
(ligado/desligado), estado da conex3o Bluetooth (conectado/desconectado), estado do link de
radio (recep¢do/transmissdo), rastreamento de satélites e situacdo da bateria.

Devem transmitir dados nos formatos RTCM SC104 nas versdes 2.x, 3.x, formato CMR, CMR+,
BINEX e NMEA.

Possuir tecnologia para minimizar os efeitos de multicaminhamento.

A comunicagao entre Receptores e Coletor de Dados devera ser através da tecnologia

Bluetooth.

Taxa de rastreio configurdvel de 1,2,5 a 10 Hz, atualizavel até 20 Hz.

Radio UHF interno com poténcia de 1Watt na Base e no Rover.

Habilitado com tecnologia que permita coletar pontos com bastdo inclinado nos dois receptores.
Receptor GNSS, antena, memdria interna e bateria deverdo ser totalmente integrados em uma
Unica peca.

O receptor devera possuir Bluetooth integrado para transmissdo de dados sem fio e permitir
comunicacao com coletor de dados, com o PC e com outros dispositivos que possuam a mesma
tecnologia.

PrecisGes: estatica horizontal de 3 mm + 0.1 ppm e vertical de 3,5 mm + 0.4 ppm ou melhor;
Estatico rapido horizontal de 3 mm + 0.5 ppm e vertical de 5 mm + 0.5 ppm ou melhor e Precisdo
cinematica em tempo real (RTK) horizontal 8mm+1ppm RMS e vertical 15mm+1ppm ou melhor.
Capacidade de realizacdo de levantamentos do tipo estatico, estatico rapido, Stop & Go e
cinematico.

Capacidade de operagdo entre as temperaturas de -40°C a +60°C, suportar umidade de
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1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.
1.1.25.

100%, ser totalmente a prova d’agua IP67 e suportar submersao rdpida de até 1m. Ser a prova
de queda de até 2,00m de altura do bastdo sobre o concreto e suportar vibracées conforme
padrdao MIL STD 810F.

Cada receptor devera possuir bateria de fons de Litio, interna, recarregdvel e removivel, tendo o
conjunto de baterias autonomia mdaxima de até 8 horas de trabalho em campo e possuir op¢ao
de utilizacdo de bateria externa de 12 Volts no receptor base.

O receptor devera ter memaria que pode ser interna ou removivel com capacidade para
armazenamento de pelo menos 500 horas de dados brutos, rastreando uma média de 14
satélites, com taxa de gravacdo de 15s.

Deverd possuir no minimo duas portas seriais para comunicacdo via cabo, porta USB e porta de
alimentacdo externa.

Deverd permitir entrada e saida de dados no formato RTCM nas versdes 2.1, 2.3,3.0e 3.1, no
minimo.

Peso igual ou inferior a 1,3 kg.

O receptor deve ser, obrigatoriamente, homologado pela ANATEL e estar com a Homologacao
vigente na data do pregdo e na data da entrega do equipamento.

1.2. Coletor de Dados (um por par de receptores)

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.

Sistema operacional Windows ou Android.

Display colorido de no minimo 7” (7 polegadas), sensivel ao toque e com iluminac¢do de fundo.
Memodria RAM minima 3GB e 32 GB de memodria interna.

Bluetooth para conexdo com os receptores e WiFi.

Camara fotografica integrada de 5 megapixels, ou melhor, com flash integrado.
Contra poeira e umidade com classificagdo minima IP65 ou superior.

Bateria interna com autonomia de 12 horas.

Processador de 1GHz.

Dispor de porta USB.

A comunicagao entre o receptor e o coletor de dados devera ser sem fio.

Deve possuir GPS Integrado para navegar e encontrar pontos.

Peso maximo com bateria interna 1,2 Kg.

1.3. Software de Processamento de Dados (um por par de receptores).

1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

O sistema deve rodar em computadores pessoais de 32-bit ou 64-bit — nas plataformas
Windows.

O Software deve ser no idioma portugués.

A licenca de operagdo do Software de Processamento de Dados deverad ser registrada no préprio
fabricante e o hardlock, devera ser através de dispositivo USB.

Que no mesmo e Unico software seja possivel, importar dados, criar projetos, realizar
configuragdes, pos-processar dados L1 e L2, realizar ajustamento de redes, visualizar
graficamente todos os pontos, linhas e dreas coletadas em campo e exportar dados para outros
formatos.

O Software deve processar dados nos modos: Estatico, Estatico Rapido, Stop and Go e
Cinematico.

O Software deve permitir visualizacdo dos dados levantados.

O Software deve ajustar Redes Geodésicas.
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1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.
1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14
1.3.15

O Software deve ter capacidade para a importacdo de dados brutos para pds processamento e
dados no formato Rinex e do préprio fabricante do receptor.

O Software deve ter capacidade para ajustar redes GPS e GLONASS, pelo Método dos Minimos
Quadrados.

O Software deve ter capacidade para exportar dados nos formatos DXF, DWG e ASCII.

O software devera realizar o ajustamento de rede, promovendo propagacdo das precisdes das
coordenadas das estac¢des de referéncia para as estagdes ajustadas.

No software o usuario devera ser capaz de poder inserir as precisdes das coordenadas das
estacOes base para realizar o ajustamento relativo da rede.

Deverd realizar teste de qualidade do ajustamento, deteccao de erros e que proporcione
elementos para analise da confiabilidade dos resultados, gerando relatério que expresse, dentre
outros, os identificadores das estacGes de referéncia adotadas, suas coordenadas e precisdes, 0s
identificadores das estacdes ajustadas, suas coordenadas e precisdes, a identificacdo dos vetores
ajustados bem como seus desvios-padrao, assim como os residuos apds o ajustamento desses
vetores.

. O software devera ter atualizacdo gratuita por pelo menos um ano.

. O software devera ser, impreterivelmente, do mesmo fabricante dos receptores.

1.4. Software para Coleta de Dados (um por par de receptores).

1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.
1.4.16.
1.4.17.

1.4.18

15.0

Desenvolvido e compativel com ambiente Windows ou Android, todo em idioma portugués.
O Software de Coleta de Dados devera ser licenciado junto ao desenvolvedor do programa e do
mesmo fabricante dos receptores.

Programa para Vias Habilitado.

Gerenciar a coleta de dados de Levantamento nos métodos Estatico, Cinematico.

Possuir coleta automatizada de dados com possibilidade de acrescentar nome e descricdo nos
pontos coletados.

Permitir estaqueamento e que o operador escolha varios tipos de referéncias.

Que mostre distancias lineares e ambiente grafico.

Que permita parar e recomegar uma locagdo ou mover para outro ponto.

Que permita visualizacdo dos dados brutos coletados.

Que forneca ao operador uma visualizacdo clara de sua localizagdo em relagdo a uma linha de
referéncia.

Que o status de visualizacdo de captacdo de sinais GPS/GLONASS e de nivel de carga da bateria
seja visivel ao operador.

Que permita introducdo pelo usuario de atributos para os pontos coletados.

O sistema deve permitir codificagdes para os pontos.

Os codigos devem ser alfanuméricos e devem possuir uma descrigao.

Cada atributo deve poder ser predefinido pelo usuario.

A lista de cédigos deve fazer parte de uma biblioteca de cédigos predefinida pelo usudrio.

O sistema deve permitir que o usuario edite manualmente a lista de cédigos ou adicione mais
cddigos durante a operagdo de campo.

. O software devera ter atualizacdo gratuita por pelo menos um ano.

conjunto de Receptores GNSS e Coletor de Dados devem vir acompanhados dos seguintes

acessorios:
01 — Tripé em aluminio com trava dupla.

01-B

ase Nivelante com Adaptador.
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01 — Bipé para bastao.

01 — Bastdo em fibra de carbono de 2,0m.

01 — Suporte de bastdo para o Coletor de Dados.
02 — Carregadores de baterias.

01 — Mala rigida de transporte.

1.6.0Observagoes:

1.6.1

. Os itens (Receptor GNSS, Coletor de dados, Softwares de Pés Processamento e de Coleta de
Dados ofertados deverao ser obrigatoriamente do mesmo fabricante (ou ter compatibilidade
entre os mesmos) e no idioma Portugués (exceto acessorios)).

1.6.2. O proponente devera ofertar treinamento, sem dnus, num local a ser definido pelo Orgdo, com
certificagdo para os participantes e duracdo minima de 20 horas.

1.6.3. Para preservar a qualidade do equipamento é obrigatdrio apresentagao do Certificado ISO
9001 do fabricante do equipamento, comprovado através da apresentagao de certificado.

1.6.4. O proponente devera apresentar carta do fabricante dos equipamentos ofertados,
mencionando que o proponente é seu distribuidor autorizado e atestando que o proponente
esta capacitado pelo fabricante a prestar assisténcia técnica, treinamento e suporte aos seus
produtos.

1.6.5. Os Receptores GNSS devem estar homologados junto a ANATEL, dentro do prazo de validade,
gque permita a operag¢ao destes equipamentos no Brasil. O Certificado devera ser do
equipamento e nao de um componente interno do mesmo.

7. PRAZO DE ENTREGA E/OU EXECUGCAO DOS SERVIGOS
7.1. O prazo maximo de entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias, e o prazo para ateste da entrega definitiva e
de 60 (sessenta) dias, desde que o equipamento ndo apresente nenhum problema na sua operag¢do ou quando
sanado possiveis defeitos e/ou vicios de operagdo. Totalizando 90 (noventa) dias a contar da autorizacdo para
ordem de servigo.
8. LOCAIS DE ENTREGA
8.1.1. O objeto devera ser entregue no Campus da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para.
Endereco:
» Marabd Unidade llI: Cidade Universitdria, Avenida dos Ipés, s/n°, Loteamento Cidade Jardim-Nova
Maraba.
9. DAS FORMAS DE RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1.1. O objeto sera recebido:

a) PROVISORIAMENTE, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, deverd ser efetuado a entrega do
equipamento no local indicado, conforme mencionado no Termo de Referéncia, para posterior
conferencia da conformidade do objeto com as especificacGes requeridas e, apds a realizacdo dos
devidos testes. A fiscalizagdo podera ainda, recursar em todo ou em parte os equipamentos que, a
seu critério, ndo se enquadrem dentro das especifica¢cdes deste edital.
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b) DEFINITIVAMENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, apds o recebimento provisério, desde que estes
ndo apresentem problemas na sua operagdo ou quando sanado todos os defeitos e/ou vicios de
operagao.

0"‘&,\
W

DA GARANTIA DO OBJETO

10.1.1.

Garantia de 12 meses, a contar da entrega definitiva ou conforme o manual do fabricante, se maior,
contra qualquer defeito de fabricagdo e vicios do equipamento a contar do seu recebimento definitivo
e aceitagdo, com assisténcia técnica sem qualquer 6nus para a Universidade Federal do Sul e Sudeste
do Para - Unifesspa.

DIREITOS E OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Sem que a isto limite suas garantias, a Vencedora deste certame tera os seguintes direitos:

11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.

11.1.4.

Receber informagdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condi¢des estabelecidas;
Receber o atestado do recebimento do objeto contratado apds confirmada as especificagbes;

Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagdo identificar na
execucdo do objeto licitado, até que possa a empresa proceder corregoes;

Receber o pagamento nas condigdes definidas neste instrumento.

Sem que a isto limite sua responsabilidade, serd a vencedora deste certame responsavel pelos seguintes itens:

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

11.2.7.

11.2.8.

11.2.9.

Cumprir fiel e periddica as obrigacGes consignadas conforme especificadas do Edital e no Termo de
Referéncia, as quais devem ser usados todos os recursos humanos e materiais necessarios;

Fornecer os produtos rigorosamente de acordo com os registrados no Edital e no Termo de Referéncia
e no apresentado pela empresa e aprovado, obedecidos aos critérios e padrdes de qualidade
predeterminada, devidamente, instaladas e em condic¢des de pleno funcionamento;

Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obriga¢des
chanceladas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente administracdo ou a terceiros,
devido sua culpa ou dolo, no periodo de funcionamento e execugdo do contrato, inclui os danos
causados por transportadoras, sem qualquer 6nus ao contratante, ndo reduzindo ou excluindo essa
responsabilidade, a fiscalizacdo ou acompanhamento da Contratante;

Prestar todas as informagdes e esclarecimentos que forem solicitadas pela Universidade Federal do Sul
e Sudeste do Par4, na vigéncia do Contrato;

Credenciar, junto a Contratante, um representante para prestar os devidos esclarecimentos e atender
as reclamagGes que surgirem no periodo de execug¢do do Contrato;

Manter durante toda a vigéncia da relagdo obrigacional com a Contratante regularidade com o Fisco,
com a Seguridade Social, com a Legislagdo Trabalhista, e com as normas de prote¢do ao Meio Ambiente
e cumprimentos dos direitos da Mulher, do Idoso e da Crianca e Adolescente, bem como todas as
demais leis e os atos publicos federais, estaduais e municipais, vigentes, em caso de viola¢gdo dos
dispositivos legais, havera rescisdo contratual, sendo a Unica por prejuizos decorrentes de infragdes a
que houver dado causa;

Quando por problemas técnicos os prazos citados no Edital ndo puderem ser cumpridos, a vencedora
do certame devera comunicar por escrito ao Orgdo a qual caberd aceitar ou rejeitar as justificativas;

Ser responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao;

N3o transferir a outrem, o todo ou em parte, o objeto do presente, sem prévia e expressa anuéncia da
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para, ndo sendo aceito, sob nenhum pretexto, a transferéncia
de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer
outros.
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. Alicitante vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto desta licitante em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execug¢do ou de materiais empregados;
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Responsabilizar-se por quaisquer consequéncias oriundas de acidentes que possam vitimar seus
empregados, quando dos servigos atinentes ao objeto da contratagdo;

Todos os materiais a serem empregados nos diversos servicos devem atender as normas da ABNT, e
que os materiais, pe¢as, componentes e ferramentas utilizadas na execu¢do dos servigos tenham
registro no INMETRO, quando se tratar de produto que exige o registro;

Fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e qualidades necessdrias a execugdo satisfatéria dos
Servigos;

Responsabilizar-se por quaisquer 6nus devido as omissdes ou erros na elaboragdo de estimativa de
custos para execugado e ou fornecimento do objeto avengado;

Refazer, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos
executados em desacordo com definido no Contrato, e os que apresentarem defeitos de material ou
vicio construido, de acordo com a legislagdo aplicada;

Fornecer Manual de operagdo, de manutencgdo preventiva.

DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Sem que limite seus direitos, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para tera as seguintes obrigacGes:

12.1.1.
12.1.2.

Receber o objeto de acordo como definido neste instrumento, no edital e nos seus anexos;

Devolver o objeto em desacordo com as especificagdes exigidas no edital;

Sem que a isto limite sua responsabilidade, tera o Orgdo responsavel pelos seguintes itens:

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

12.2.5.

12.2.6.

12.2.7.

Honrar todos os compromissos financeiros assumidos com a Vencedora deste certame no prazo
estipulado;

Garantir todas as facilidades, incluido esclarecimento referente ao objeto, para que a empresa possa
cumprir as obrigagdes conforme as normas e condigdes da aquisi¢ao;

Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades detectadas no
cumprimento deste contrato;

Designar um servidor como Fiscal do Contrato, que devera acompanhar e fiscalizar o (s) técnico (s) da
CONTRATADA em todas as visitas, comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na
prestagdo de servigos, sustar a execugdao de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o
especificado ou por outro motivo que assimile a necessidade de tal medida e acompanhar o periodo de
garantia dos equipamentos;

Acompanhar e fiscalizar a execucdo e o fornecimento, podendo intervir com o objetivo de ajustes ou
suspensdo da entrega;

Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrarias aos seus interesses, anular ou
revogar em todo ou em parte o presente instrumento;

Cumprir e fazer cumprir os dispositivos neste instrumento e seu anexo.

DOS RESPONSAVEL TECNICO E FISCALIZACAO

13.1.1.

A Divisdo de Obras e Projetos - DIOP, deverd indicar um ou mais servidores para realizar o
acompanhamento da execuc¢do do contrato.
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14. SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagGes assumidas em decorréncia da contratacgdo;

14.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
14.1.3. Falhar ou fraudar na execuc¢do do contrato;
14.1.4. Comportar-se de modo iniddneo; ou

14.1.5. Cometer fraude fiscal.

14.2 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:

14.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;

14.2.2 Multa de:

14.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério
da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndao-aceitagao do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;

14.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execug¢do
do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucgdo parcial da obrigagao assumida;

14.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total
da obrigagdo assumida;

14.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e

14.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresenta¢do da garantia (seja
para reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a
25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

14.2.2.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

14.2.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.2.4 Declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serda concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

14.3As sangGes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.4Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou
2 caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade 04
de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02

fiscalizagdo, por servico e por dia;
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Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar
do érgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, 01
por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execug¢do do contrato os o1
prepostos previstos no edital/contrato;

14.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

14.5.1 Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

14.5.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

14.5.3 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

14.6 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

14.7 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

14.8 O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

14.9 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
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14.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

14.10.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

14.11 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicag¢do enviada pela autoridade competente.

14.12  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

15.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

15.2. Os critérios de qualificagdo econ6mica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
15.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

15.3.1. Os critérios de qualificacdo técnica devem atender as especificagOes descritas no item 6 deste edital
conforme a descri¢do do objeto.

15.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo de no maximo:

15.4.1. Valor Global: R$ 204.363,34 (Duzentos e quatro mil trezentos e sessenta e trés reais e trinta e quatro
centavos).

15.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢do de pregos anexa ao edital.
15.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

15.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

16. DA SUBCONTRATAGAO

16.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

17. ALTERACAO SUBJETIVA

17.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam
mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja
a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

18.1. Cabe a contratante:
18.1.1. Providenciar portaria de designagdo especifica para fiscalizagdo de cada contrato, com atestado de
recebimento pelo fiscal designado e que constem claramente as atribuicdes e responsabilidades, de
acordo com o estabelecido pela Lei 8.666/93 em seu artigo 67;
18.1.2. Designar fiscais considerando a formac&o académica ou técnica do servidor/funcionario, a segregacio
entre as fungdes de gestdo e de fiscalizagdo do contrato, bem como o comprometimento concomitante
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com outros servigos ou contratos, de forma a evitar que o fiscal responsavel fique sobrecarregado

devido a muitos contratos sob sua responsabilidade;
18.1.3. Realizar sistematicamente o acompanhamento dos trabalhos realizados pelos fiscais; (Acérddo n2

1094/2013-Plendrio).
O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacdo da conformidade da
prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.
O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execugao dos servigos e do contrato.
A verificacdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste
Projeto Basico.
A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda
da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdao dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.
A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.
O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do
art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.
O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo
quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagcdo de san¢des administrativas, previstas
neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.
As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira
e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicoes, fique assegurada a distin¢do dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho,
ndao comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdao do Contrato.
Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degenerac¢do, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.
O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos realizada.
Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos realizada.
A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade,
gue podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatdrio.



18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

19.

19.1.
19.2.

L)

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE OBRAS E PROJETOS

O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
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suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagGes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

As disposi¢Bes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP
n? 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n2 8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério do objeto.
O recebimento provisério sera realizado pela equipe de fiscalizagdo técnica da Secretaria de Infraestrutura, apds
a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

19.2.1. A contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de
verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisées finais que
se fizerem necessdrios.

19.2.1.1. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagGes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

19.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

19.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugGes exigiveis.

19.2.1.4. A aprovacgdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva da instalacdo do equipamento.

19.2.2. No prazo de até 5 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal
ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicGes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

19.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

19.2.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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19.2.2.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério
no dia do esgotamento do prazo.

19.3. No prazo de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento provisério da instalagdo do equipamento, o
Gestor do Contrato devera providenciar a autorizagdo de emissdo de Nota Fiscal, ato que concretiza o ateste da
execucdo da instalagdo do equipamento, obedecendo as seguintes diretrizes:

19.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impeg¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

19.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento provisdrio da instalagdo do equipamento,
com base nos relatdrios e documentagbes apresentadas; e

19.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo.

19.4. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forga das disposi¢Ges legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

19.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

20.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

20.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento provisorio do servico, conforme este
Projeto Basico

20.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdao mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de
1993.

20.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

20.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

20.4.1. o prazo de validade;

20.4.2. adata da emissao;

20.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
20.4.4. o periodo de prestagdo dos servicos;

20.4.5. ovalor apagar; e

20.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
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20.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer
Onus para a Contratante;

20.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd efetuada
a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangGes cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

20.6.1. ndo produziu os resultados acordados;
20.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

20.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

20.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
20.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo

das condigcBes de habilitagdo exigidas no edital.

20.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

20.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no ambito do érgao
ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

20.11. N3do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

20.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

20.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

20.13.1. Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

20.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributdria prevista na legislagao aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
20.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em

seu quadro societario servidor publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente.

20.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensac¢do financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte
férmula:

EM=1x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) | =0,00016438

I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

REAJUSTE

Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das

propostas.

21.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA (indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo) exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e concluidas apods a
ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos

financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a

importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja

divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoaria de calculo referente ao

reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferigGes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser

utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUCAO

23.1. N3o haverd exigéncia de garantia contratual da execucdo,

23.

23.1.

23.2.

24.

24.1.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

O custo estimado da contratac3o é o previsto no valor global maximo que é de RS 204.363,34 (Duzentos e quatro
mil trezentos e sessenta e trés reais e trinta e quatro centavos).

Tal valor foi obtido a partir de pesquisa de mercado com fornecedores, conforme disposto na IN 03/2017-MPOG.

DISPOSICOES GERAIS

Os itens (Receptor GNSS, Coletor de dados, Softwares de Pés Processamento e de Coleta de Dados ofertados
deverdo ser obrigatoriamente do mesmo fabricante e no idioma Portugués (exceto acessoérios)).

Maraba, 27 de novembro de 2019.
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