SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA ( ’ UN|FESSPA
COORDENADORIA DE LICITAGAO

PREGAO ELETRONICO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA
PREGAO ELETRONICO N2 22/2022
(Processo Administrativo n? 23479.006692/2022-01)

Torna-se publico que a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para — Unifesspa (UASG 158718), por meio da
Coordenadoria de Licitagdo — COLIC/DCO/PROAD, sediada a Folha 31 Quadra 07 Lote 100, Nova Maraba, CEP 68507-590,
Maraba-PA, realizara licitagdo, para registro de pregos, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n®
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n2 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de
2018, do Decreto n? 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto n? 7.892, de 23 de janeiro de 2013, das Instrugdes Normativas
SEGES/MP n2 05, de 26 de maio de 2017 e n2 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n°® 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 18 de agosto de 2022
Horario: 09h (horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras/pt-br

Critério de Julgamento: Maior desconto por prego global

Regime de Execugdo: Empreitada por Prego Unitario

1. DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Pregos, visando a Contratagdo
nao continuada de empresa para presta¢dao de eventuais servigos comuns de engenharia, demandados ao longo do
ano visando a conservagao, reparagao, adaptagdo e modernizagdo de instalagGes, estruturas e ambientes, mantendo-
os em permanente condi¢cdo de atender adequadamente as demandas institucionais e da sociedade usuaria,
conforme condigGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2.  Alicitagdo serd realizada em unico item.
1.3. O critério de julgamento adotado serd o maior desconto do item, observadas as exigéncias contidas neste Edital e
seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. A licitagdo serd realizada de acordo com as regras especificas para o regime de execugdo empreitada por prego
unitario.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1.  Asregras referentes aos érgdos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesGes sdo as que constam da
minuta de Ata de Registro de Precos.

2.2. Ndo sera admitida a adesdo a ata de registro de pregos decorrente desta licitagdo.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdo dos interessados na
modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletronica.

3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio www.gov.br/compras/pt-br,
por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3.  Ocredenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal
e a presuncgdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a este Pregdo.

3.4.  Olicitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transages efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados
junto aos dérgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos
registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

DA PARTICIPACAO NO PREGAO

Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, e
que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n2 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema

Ndo poderdo participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitagGes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagdo vigente;

4.2.2. Que ndo atendam as condigGes deste Edital e seus anexos;

4.2.3. Estrangeiros que ndo tenham representacgao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e
responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 92 da Lei n2 8.666, de 1993;

4.2.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidagdo;

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

4.2.6.1. A vedagdo da participagdo de empresas reunidas em consércio ndao trara prejuizos a
competitividade do certame, visto que, em regra, a formagado de consorcios é admitida quando
0 objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que
empresas, isoladamente, ndo teriam condigdes de suprir os requisitos de habilitagdo do edital,
situacdo esta que ndo se enquadra o presente certame.

4.2.7. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do (Acérddo n?
746/2014-TCU-Plendrio);

Nos termos do art. 52 do Decreto n? 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa juridica na qual haja
administrador ou sécio com poder de diregdo, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na area responsavel pela demanda ou
contratagdo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do drgdo contratante.

4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou o parente em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Simula Vinculante/STF n2 13, art.
59, inciso V, da Lein2 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso Ill, do Decreto n2 7.203, de 04 de junho
de 2010);

Nos termos do art. 72 do Decreto n? 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagdo, na execugdo dos servigos

contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo

ou fungdo de confianga neste 6rgdo contratante.

Como condigdo para participagdo no Pregdo, o licitante assinalard “sim” ou “ndo” em campo proéprio do sistema

eletrdnico, relativo as seguintes declaragdes:

4.5.1. gue cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 32 da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

45.1.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame;

45.1.2. Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5.2. gue esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. gue cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

4.5.5. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 72, XXXIlI, da
Constituicao;

4.5.6. que a proposta foi elaborada de forma independente;

45.7. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituigdo Federal;
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4.6.

4.5.8. que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991.

A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as sangdes previstas em lei e
neste Edital.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto ofertado e o prego, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa
documentagao.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrerd por meio de chave
de acesso e senha.

Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do SICAF, assegurado aos
demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de habilitagdo, ainda que haja
alguma restrigdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

Incumbird ao licitante acompanhar as operagGes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do Pregdo, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao.

Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema;

N3o serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociagao e julgamento da proposta.

Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitario e total do item;

6.1.2. Descrigao do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de Referéncia.
Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestagdo dos servigos, apurados
mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formagao de Pregos, conforme anexo deste Edital;

6.3.1. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §12 do artigo 57 da Lei n?
8.666, de 1993.

6.3.2. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da
contratante, a Administragdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos servigos demandados e executados, concomitantemente com a realizagdo, se necessario
e cabivel, de adequagao contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65
da Lei n2 8.666/93 e nos termos do art. 63, §22 da IN SEGES/MP n2 5/2017.

A empresa é a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributdrios. Em caso de erro ou cotagdo
incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientagdes a seguir:

6.4.1. Cotagdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a execugdo
contratual;

6.4.2. Cotagdo de percentual maior que o adequado: o excesso serd suprimido, unilateralmente, da planilha e
haverd glosa, quando do pagamento, e/ou redugdo, quando da repactuagdo, para fins de total
ressarcimento do débito.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante
ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo, comprovagdo da adequagdo dos
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos, serdo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicGes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.

Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagdo.

Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local
indicados neste Edital.

O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis, ilegalidades, ou ndo
apresentem as especificagdes exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

7.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitagdo.

O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de

lances.

O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico,

sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverd ser ofertado pelo valor total do item.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras

estabelecidas no Edital.

O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele

ofertado e registrado pelo sistema.

Serd adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes

apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara
aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com pregos até dez por cento superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.10.1. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigGes definidas neste item, poderao os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard os lances segundo a ordem
crescente de valores.

7.11.1. N&o havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o reinicio
da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagdo, possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.
7.18.
7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

Poderd o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa fechada, caso
nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigéncias de habilitagdo

Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagdo do licitante.

No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletrénico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo
publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagdo.

O critério de julgamento adotado sera o maior desconto, conforme definido neste Edital e seus anexos.
Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n2 8.538, de 2015.

Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndao se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

7.24.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
39, § 29, da Lei n2 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, ao objeto executado:

7.24.1.1. por empresas brasileiras;
7.24.1.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.24.1.3. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo.

Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas ou lances
empatados.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociagdao em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

7.26.1. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.26.2. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessdrios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.26.3. Efacultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.

Apods a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgamento da proposta.
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8.2

8.3.

8.4.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no paragrafo Unico do art. 72 e no § 92 do art. 26 do Decreto n2 10.024/2019.

A proposta a ser encaminhada devera conter:

8.2.1. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.
8.2.2. Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes dos projetos elaborados
pela Administragdo;
8.2.3. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de
acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orgamentaria anexo ao
Edital;
8.2.3.1. Na composigcdo dos pregos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente as
parcelas relativas a mdo de obra, materiais, equipamentos e servigos;
8.2.3.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo
do objeto;
8.2.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida;
8.2.3.4. Ndo se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressdo
“verba” ou de unidades genéricas.
8.2.4. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma
percentual, conforme modelo anexo ao Edital;
8.2.4.1. Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalagdo de canteiro
e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo
direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na
planilha orgamentaria.
8.2.4.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagdo tributaria;
8.2.4.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos
no BDI;
8.2.4.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apuragdo de contribui¢des sociais comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagdo dos créditos previstos
no art. 32 das Leis n? 10.637/2002 e n2 10.833/2003, de forma a garantir que 0s precos
contratados pela Administragdao Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela
legislagdo tributaria.
8.2.4.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composi¢do do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo
obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar n2 123/2006.
8.2.4.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera

incluir os gastos relativos as contribuigées que estdo dispensadas de recolhimento, conforme
dispGe o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar;

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacGes do objeto, podera ser colhida a
manifestagdo escrita do setor requisitante ou da area especializada no objeto.

Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n2

5/2017, que:

8.4.1. nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.4.2. contenha vicio insandvel ou ilegalidade;
8.4.3. ndo apresente as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia e/ou anexos;
8.4.4. Apresentar, na composi¢do de seus pregos:
8.4.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
8.4.4.2. custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;
8.4.4.3. quantitativos de mdo-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade

dos servigos.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.4.5. apresentar preco final superior ao prego maximo fixado (Acérddo n2 1455/2018 -TCU - Plenério), tanto em
custos unitarios como no valor global, ou que apresentar prego manifestamente inexequivel;

Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, serd desclassificada a
proposta ou lance vencedor nos quais se verifigue que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o prego de cada uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a
este edital.

Ainda nessa hipotese, de o regime de execugdo ser o de empreitada por prego global ou empreitada integral, a
participagdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a adequagdo de todos os projetos anexos
a este edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a
dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n2 7.983/2013.

Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego unitdrio, sera desclassificada a proposta ou o lance
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario
de referéncia fixado pela Administragdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.

Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar a contento o
objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que:

8.8.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos unitarios simbdélicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatoério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagGes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

8.8.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos
de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas provisodrias e convengdes coletivas de trabalho
vigentes.

O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no art. 48, §§ 12 e 29, da Lei n2 8.666, de 1993.

8.9.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 32 do artigo 43 da Lei
n2 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n2 5, de 2017,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.9.2. Quando o licitante apresentar prego final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos pregos ofertados
para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagdo por inexequibilidade, sera
obrigatdria a realizagdo de diligéncias para o exame da proposta.

Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

8.10.1. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade
disponivel no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

8.11.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que ndo haja majoragdo do prego.

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para sua
continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta
ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
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8.16.

Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificarad a habilitagdo do licitante, observado o
disposto neste Edital.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

DA HABILITAGAO

Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente
quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justi¢a (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicdo das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima
pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario,
por forga do artigo 12 da Lei n2 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.2.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificacdo.

9.2.2. Constatada a existéncia de sangdo, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condigdo de
participagao.

9.2.3. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitagdo da proposta subsequente.

Caso atendidas as condigdes de participacdo, a habilitagdo dos licitantes serd verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos, em relagdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo
econémico-financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018

9.3.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018
mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condigOes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.3.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacgdes constantes do SICAF para que estejam vigentes
na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentagdo da proposta, a
respectiva documentagdo atualizada.

9.3.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante, exceto se a consulta aos sitios
eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des)
vélida(s), conforme art. 43, §32, do Decreto n2 10.024, de 2019.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmagdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 3 (trés) horas, sob pena de inabilitagdo.

Somente haverd a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital.

N3o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos
os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas
contribuigdes.
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagdo
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagdo.

HABILITACAO JURIDICA:

9.9.1.

9.9.2.

9.9.3.

9.9.4.
9.9.5.

No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva;

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.10.1.
9.10.2.

9.10.3.

9.10.4.

9.10.5.

9.10.6.

9.10.7.

9.10.8.

Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentagdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidagdo das leis do
trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal
condi¢do mediante a apresentacdo de declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou
sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

Quando se tratar da subcontratagdo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n2 123, de 2006, a licitante
melhor classificada devera, também, apresentar a documentagao de regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execugdo do
contrato, ainda que exista alguma restrigao, aplicando-se o prazo de regularizagdo previsto no art. 42, §12
do Decreto n? 8.538, de 2015.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.11.1.
9.11.2.

9.11.3.

Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

Balango patrimonial e demonstragGes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

9.11.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstragées contdbeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

9.11.2.2. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

Comprovagao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante obtengdo de indices de Liquidez

Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicagdo das

férmulas:

__ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

"~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante
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9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.11.4. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverd comprovar que possui patriménio
liquido equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratagdo.

QUALIFICACAO TECNICA:

9.12.1. Comprovagao de Registro da licitante no CREA da regido a que estiver vinculada, dentro do prazo de
validade.

9.12.2. Referente ao registro no CREA, a empresa licitante ou o responsavel técnico, caso ndo sejam inscritos para
exercer as fungdes no Estado do Para (PA), deverdo providenciar os respectivos vistos deste 6rgao regional
por ocasido da assinatura do contrato.

9.12.3. A licitante devera comprovar a capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da realizagdo do
Objeto, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, relativo a execugao dos servigos
gue compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

9.12.4. Para o Engenheiro Civil - Execugdo de servicos com fornecimento e instalagdo de:
9.12.5. 400 m? do servico cobertura;
9.12.6. 300 m? do servico de piso intertravado.

9.12.7. A licitante deverd comprovar que o(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s)
pertence(m) ao seu quadro de pessoal, através de cdpia técnicos no autenticada da anotagdo da carteira
profissional, contrato de trabalho ou contrato social, no caso de sdcio, ou declaragdo de que o profissional
integrara o quadro da empresa acompanhada do atesto do profissional.

9.12.8. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo.

9.12.9. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragdo.

9.12.10. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que
deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico (CAT/), endereco atual da
contratante e local em que foram executadas as obras, servigcos de engenharia ou de técnica industrial.

9.12.11. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante.

A existéncia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais
exigéncias do edital.

9.13.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitagdo.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a declaragdo do vencedor, comprovar
a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de justificativa.

A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitagdo do licitante,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagao fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo
para regularizagdo.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderd a sessdo,
informando no “chat” a nova data e horario para sua continuidade.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitagdo, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagdo, havera nova
verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.
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9.19.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serad declarado vencedor.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formacdo de pregos, devidamente ajustada ao lance vencedor, em
conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatdrio.

10.1.3. conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no decorrer da execugao do
contrato e aplicagdo de eventual sangao a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor global em
algarismos e por extenso (art. 52 da Lei n2 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de prego
ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagdo.

A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor e os documentos complementares estardo disponiveis na
internet, apds a homologacao.

11.

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

DOS RECURSOS

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(Ges) pretende recorrer
e por quais motivos, em campo proéprio do sistema.

Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motivagdo da intengdo

de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as condigGes de
admissibilidade do recurso.

11.2.2.  Afalta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a decadéncia desse
direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de trés dias para apresentar as
razbes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazoes também pelo sistema eletrénico, em outros trés dias, que comegardo a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego constante neste Edital.

12,

12.1.

12.2.

DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
A sessdo publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os
atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal, nos
termos do art. 43, §12 da LC n2 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

12.2.1. A convocagdo se dard por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.
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12.2.2. A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade
do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13.

13.1.

13.2.

DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso ndo haja interposigdo
de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

Apods a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatério.

14.

14.1.

DA GARANTIA DE EXECUCAO

Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contrata¢do, conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Homologado o resultado da licitagdo, tera o adjudicatério o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura da Ata de Registro
de Precgos, a Administragdo poderd encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data
de seu recebimento.

O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Pregos podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que
devidamente aceito.

Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessarias para o registro de todos os itens constantes
no Termo de Referéncia, com aindicagdo do licitante vencedor, a descrigdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades,
pregos registrados e demais condigdes.

15.4.1. Seraincluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou servigos
com pregos iguais aos do licitante vencedor na sequéncia da classificagdo do certame;

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

Apds a homologacgdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato ou emitido
instrumento equivalente.

O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Termo
de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo),
sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangGes previstas neste Edital.

16.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo
de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada
do adjudicatario e aceita pela Administragdo.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

16.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali estabelecida as
disposicGes da Lei n2 8.666, de 1993;
16.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

16.3.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n?
8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

Previamente a contratagdo a Administracdo realizara consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugao Normativa n2 3, de 26 de
abril de 2018, e nos termos do art. 69, 1, da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor nao estiver
inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratagao.
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16.5.2.  Na hipdtese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagdo perante
o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital

€ anexos.

16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, serd exigida a comprovagao das condi¢des de habilitagdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro
de pregos.

16.7. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo consignadas no edital ou se recusar
a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, a Administragao, sem prejuizo da aplicagdo das sangOes das demais
cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para,
apods a comprovagdo dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares
e, feita a negociagdo, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. Asregras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Edital.

18. DA ACEITAGAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

18.1. Os critérios de aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Termo de Referéncia.

19. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia.

20. DO PAGAMENTO

20.1. Asregras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

20.2. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacdo de que trata este Instrumento Convocatério, nos termos
do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario que:

21.1.1. n3o assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;

21.1.2. ndo assinar a ata de registro de pregos, quando cabivel;

21.1.3. apresentar documentacdo falsa;

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

21.1.6. ndo mantiver a proposta;

21.1.7. cometer fraude fiscal;

21.1.8. comportar-se de modo inidoneo;

21.2. As sangOes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregdo para registro de
pregos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

21.3. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as condigdes de participagado, quanto
ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds
o encerramento da fase de lances.

21.4. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficarad sujeito,

sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

21.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos
ao objeto da contratagao;

21.4.2. Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;

21.4.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco
anos;

21.4.4.1. A Sancgdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em
quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa neste Edital.
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.
21.13.

21.4.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada
pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias
do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragao
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou
Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢Ges, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sang¢Ges por atos praticados no decorrer da contratagado estdo previstas no Termo de Referéncia.

22.
22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

Apods o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderdo reduzir seus pregos ao valor da proposta do licitante
mais bem classificado.

A apresentagdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do certame em relagdo ao
licitante melhor classificado.

Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serdo
classificados segundo a ordem da ultima proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

Esta ordem de classificagdo dos licitantes registrados devera ser respeitada nas contratagdes e somente sera utilizada
acaso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipdteses previstas nos
artigos 20 e 21 do Decreto n2 7.892/2013.

23.
23.1.

23.2.

23.3.

23.4.
23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa poderd impugnar
este Edital.

A impugnagdo podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail licitacao@unifesspa.edu.br ou por petigdo
dirigida ao Pregoeiro, Coordenadoria de Licitagdo — COLIC/DCO/PROAD, protocolada no Protocolo Central da
Unifesspa, no enderego Folha 31 Quadra 07 Lote 100, Nova Marabd, CEP 68.507-590, Maraba-PA.

Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnacgao no prazo de até dois dias Uteis contados da data de recebimento da impugnacao.

Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés)
dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico via
internet, no enderego indicado no Edital.

O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias Uteis, contado da data de recebimento
do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elabora¢do do edital e dos anexos.

As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

23.7.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a
administragdo.
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24,
24.1.
24.2.

24.3.
24.4.

24.5.
24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

DAS DISPOSICOES GERAIS
Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletrdnico.

Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdao em contrario, pelo Pregoeiro.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia-DF.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo nao sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo
licitatdrio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo,
prevalecera as deste Edital.

O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletrénico proad.unifesspa.edu.br/noticias-licitacoes/1106-
licitacoes-2021.html, e obtidos mediante solicitagdo encaminhada ao e-mail licitacao@unifesspa.edu.br, nos dias
Uteis, no horario das 08:00 horas as 18:00 horas.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.12.1. Anexo | - Termo de Referéncia;
24.12.1.1. Apéndice A do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
24.12.1.2. Apéndice B do Anexo | — Planilha Orgamentaria;
24.12.1.3. Apéndice C do Anexo | — Planilha de Composi¢do da BDI e dos Encargos Sociais;
24.12.1.4. Apéndice D do Anexo | — Declaragdo de vistoria para licitagdo;
24.12.1.5. Apéndice E do Anexo | — Instrumento de Medigdo de Resultado.
24.12.2. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
24.12.3. Anexo lll = Minuta da Ata de Registro de Precos;

24.12.4. Anexo IV — Modelo de Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 72, da Constituicdo
Federal;

24.12.5. Anexo V — Modelo de Declaragdo de Renuncia a Visita Técnica

24.12.6. Anexo VI—Modelo de Proposta;

24.12.7. Anexo VIl — Modelo de declaragdo de elaboragdo independente de proposta;

24.12.8. Anexo VIl — Modelo de declaragdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagao;

24.12.9. Anexo IX — Modelo de declaragdo de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n2 11.488, de 2007.

Maraba-PA, 04 de agosto de 2022.

Jairo Fabricio da Silva de Oliveira
Coordenadoria de Licitagao
SIAPE 2296762
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
PREGAO N2 22/2022
(Processo Administrativo n® 23479.006692/2022-01)

OBJETO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

O presente processo tem por objeto a selegdo de proposta para Registro de Pregos, visando a Contratagao nao
continuada de empresa para prestacao de eventuais servicos comuns de engenharia, demandados ao longo do
ano visando a conservagdo, reparagdo, adaptagdo e modernizagdo de instalagGes, estruturas e ambientes,
mantendo-os em permanente condi¢do de atender adequadamente as demandas institucionais e da sociedade
usuaria, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

No Anexo | (Planilha orgamentdria de referéncia) deste termo de referéncia, consta a planilha com a descrigao,
unidade de medida e respectivas quantidades dos potenciais servicos a serem contratados.

O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia, pois os padrdes de desempenho e qualidade
dos servicos a serem contratados podem ser objetivamente definidos pela administragdo publica, mediante
especificagdes usuais de mercado, com natureza padronizavel e pouco complexa.

A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Unitario.

O contrato tem a vigéncia contratual determinada, ndo sendo prorrogavel na forma do art. 57, Il, da Lei de
LicitagGes.

O prazo de execugdo é de 12 (doze) meses.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

2.1

2.2,

2.3.

Devido ao crescimento fisico/institucional que esta acontecendo com a Universidade Federal do Sul e Sudeste do
Pard - Unifesspa, tem se tornado crescente a demanda por servicos de reparacdo, adaptagdo e reestruturagdo das
edificagBes existentes, de natureza ndo continuada, com vistas a adequagdo de suas instalagbes a esta nova
realidade, de maneira a proporcionar maior conforto e condigdes de infraestrutura para o perfeito funcionamento
da universidade de forma mais agil e eficiente. A estrutura da Unifesspa, de forma sucinta, compde-se de cinco
(05) Campi comtemplando as cidades de: Maraba, em que possui trés (03) Unidades académicas, incluindo a Sede
administrativa; Rondon do Pard; Xinguara; Sdo Félix do Xingu e Santana do Araguaia, sendo, estes dois Ultimos, os
mais distantes do centro administrativo, cerca de 530 km. A Instituicdo, ainda em expansdo, apresenta (53)
edificagBes com uma variedade de sistemas (cobertura, piso, transporte vertical, acessibilidade, etc.) muitas vezes
inerentes a idade, de até 20 anos, correspondendo a 47.025,20 m? de area construida, excetuado a &rea
infraestrutura (passeios, vias, etc.). Considerando que os servigos de comuns de engenharia podem ser executados
de forma indireta, uma vez que a execugdo direta seria muito dispendiosa, sua natureza intermitente nao
implicaria em contrato continuado de fornecimento de mao de obra, caso dos servicos de manutengdo continua,
e aquisi¢cdo de grande quantidade de materiais.

Cabe ressaltar que uma das metas citadas no PDI Aditamento 2020-2024 diz respeito de Contratagdo de empresa
para prestacdo de servigos de manutengdo predial e infraestrutura com qualidade. No entanto, para garantir um
servico de melhor qualidade e com celeridade, também se faz necessaria, a realizagao de licitagao para contratagdo
de empresa para realizagdo de eventuais servigos comuns de engenharia de natureza ndo continuos para
complementar os servigos de manutencgdo predial e infraestrutura da instituigdo, haja vista a crescente demanda
de processos solicitando servigos de reparo, hora maquina, adaptagdo, adequagdo, demoligdo, entre outros
servigos ndo contemplados no contrato de manutengdo; e a crescente expansdo da universidade em termos de
area construida.

O presente processo tem por objetivo a selecdo de propostas para Registro de Pregos, visando a contratagao de
empresa para eventual Prestacao de Servigos comuns de engenharia ndo continuos — Prediais e de Infraestrutura
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para atender as necessidades da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para (Unifesspa), localizados na sede
em Maraba e demais campi nas cidades de Rondon do Para, Sdo Félix do Xingu, Xinguara e Santana do Araguaia,
bem como eventuais campi ou polos que forem criados ao longo da vigéncia da Ata.

DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1

A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Trata-se de servico comum de engenharia sem dedicagdo exclusiva de mao de obra, a ser contratado mediante
licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018,
nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é
vedada.

A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragao,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

Servico de Engenharia é toda a atividade que necessite da participagdo e acompanhamento de profissional
habilitado conforme o disposto na Lei Federal n2 5.194/66, tais como: consertar, instalar, montar, operar,
conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir. Incluem-se nesta definicdo as atividades
profissionais referentes aos servigos técnicos profissionais especializados de projetos e planejamentos, estudos
técnicos, pareceres, pericias, avaliagcGes, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalizagdo, supervisdo ou
gerenciamento;

Os servigos de engenharia a serem adquiridos enquadram-se na classificacdo de servigos comuns, nos termos da
Lei n2. 10.520, de 17 de julho de 2002, na qual denota de igual teor em seu Art. °1 que: “ Para aquisi¢cdo de bens e
servigos comuns, podera ser adotada a licitagdo na modalidade de pregdo, que serd regida por esta Lei. Paragrafo
Unico: consideram-se bens e servicos comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrdes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagcdes usuais no
mercado. ”

Além do exposto no item 4.2, o Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, determina em seu Art. 12, § 12 que a
utilizagdo da modalidade pregdo, na forma eletrénica, pelos 6rgdos da administragdo publica federal direta, pelas
autarquias, pelas fundagdes e pelos fundos especiais é obrigatdria.

Em virtude das caracteristicas do servigo objeto desta licitagdo, a necessidade de contratagdes intermitente e
ainda, em virtude de que por sua natureza nao é possivel definir previamente os itens e quantitativos de servigos
a serem demandados pelos variados Campi da Unifesspa, optou-se, para que haja melhor eficiéncia na despesa
publica, pelo Sistema de Registro de Prego — SRP conforme prevé o Art. 3 do Decreto 7.892/2013.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1.

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1. Considerar-se-a os requisitos exigidos por normas regulamentares, amplamente conhecidas, tanto de
seguranca no trabalho (NR’s) quanto de cunho técnico (Associagdo Brasileira de Norma Técnicas — ABNT e
IT’s do Corpo de Bombeiros PA). Normativos esses inerentes a um trabalho seguro e a um produto fim de
qualidade e sustentdvel. Observa-se que também se deve satisfazer as deliberagGes dos 6rgdaos Ambientais,
logo de modo a garantir o seguimento das Resolugdoes CONAMA, aditando-se a mesma premissa técnica as
regulamentadas pelas Empresas concessionarias de energia, agua e esgoto;

5.1.2. Os servigos ndo possuem natureza continuada, haja vista se tratarem de servigos intermitentes, cuja
interrupgdo ndao compromete de imediato a continuidade das atividades da Administragao;

5.1.3. A Contratada devera ser registrada no Conselho CREA e/ou CAU;
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5.2.

5.3.

5.1.4. Serdo de total responsabilidade da Contratada o provimento de materiais, mao de obra e equipamentos
inerentes a execug¢do dos servigos;

5.1.5. O Contrato devera ser firmado na integralidade dos itens, entretanto a execugdo dos servicos de engenharia
serdo demanda através da autorizagdo por Ordem de Servigo;

5.1.6. A CONTRATADA deve conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos
aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevengdo de adversidades ao meio ambiente
e a saude dos trabalhadores e demais envolvidos na prestagdo dos servigos;

5.1.7. Os materiais, pegas e componentes utilizados para realizagdo dos servigcos devem ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegdo durante o transporte e o0 armazenamento e ndo devem
conter substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio
(Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

5.1.8. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolucdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta
de produto ou equipamento que contenha ou faga uso de qualquer das Substédncias que Destroem a Camada
de Oz6nio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, a
excec¢do dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo Unico, do
Decreto n° 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000;

5.1.9. Ao término dos servicos, a contratada devera remover todo entulho decorrente da execug¢do da obra
obedecendo as regras definidas na Resolugdo 307 de 05 de julho de 2002, do CONAMA (Conselho Nacional
do Meio Ambiente), a qual estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para gestdo dos residuos da
construgao civil.

5.1.10.A vigéncia da ATA sera de 12 (doze) meses.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das
condicBGes necessdrias para a prestacdo do servico como requisito para celebragdo do contrato, anexo Il deste
Termo.

As obrigacGes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Termo de Referéncia (TR).

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos em alguns subitens do item 5 e outros estdo especificados
no estudo técnico preliminar.

6.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n2 48.138, de 8 de
outubro de 2003;

6.3. Fornecer aos colaboradores os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugdo de
Servigos;

6.4. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos;

6.5. Utilizar maquinas que atendam ao Programa de Eficiéncia Energética da Agéncia Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL);

VISTORIA PARA A LICITACAO.

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes

do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, em dias uteis de segunda
a sexta-feira, das 08:30 horas as 17:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente com dois dias
antes, pelo telefone (94) 2101-7182.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizag¢do da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou
outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagGes relativas ao objeto da licitagdo, para que a
empresa tenha condi¢Ges de bem elaborar sua proposta.

A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento
das instalagOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a
licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagOes objeto da licitagdo. Devendo apresentar a declaragdo, constante no anexo Il deste
Termo.

As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢Ges locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento
das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato
e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras
com a contratante.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1.

A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

8.1.1. Os Servicos Comuns de Engenharia serdo contratados por meio de Ordens de Servigo — OS, emitida pela
DISEM (Divisdo de Servicos de Engenharia e Manutengdo) considerando os servigos e quantitativos previstos
na ATA, sempre e quando houver necessidade e recurso para a realizagdo dos mesmos;

8.1.2. Para cada OS haverd um orgamento vinculado. O orcamento devera conter o nimero da OS a que se refere,
descricdo dos servicos, conforme observado no Anexo V, quantidade unitaria, quantidade total, valor
unitario, valor total, o prazo da execug¢do dos servigos, previsdao das datas de inicio e término da prestagao
dos servigos, custo total dos servigos, fiscal responsavel pelo acompanhamento da execugdo dos servigos.

8.1.3. O prazo para execugao dos servigos contratados serd identificado em cada ordem de servigo, sempre de
acordo com as necessidades da Universidade, encaminhado ao Preposto da Contratada, estritamente de
acordo com as especificacdes deste documento, responsabilizando-se pelo refazimento total ou parcial, na
hipdtese de se constatar falhas na execugdo do servigo ou esta estiver em desacordo com as especificagdes
acordadas.

8.1.4. As OS’s (Ordens de Servicos) serdo emitidas conforme prioridade, considerando a classificagdo abaixo:

8.1.4.1. Urgente — sdo emergenciais pois a demora na sua execugdao podera ensejar no aumento dos
transtornos e/ou prejuizos causados as edificagBes e aos usudrios das instalagbes; seu inicio deve ser
contemplado em dois (02) dias Uteis apds o encaminhamento da Ordem de Servigo.

8.1.4.2. Ordinarias — as a¢des/servicos que possam ser programadas, que n3o tenham relagdo imediata com
a seguranga dos usudrios, com a seguranga patrimonial e com desempenho da edificacdo; devera ser
iniciada apds sete (07) dias do envio da Ordem Servigo.

8.1.5. As Ordens de Servigo serdo encaminhadas ao Preposto para assinatura, o qual se mantera no local de
execugdo dos servigos, por correio eletronico.
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8.2

8.1.6. AContratada tera prazo de quatro (04) horas para se manifestar em relagdo a Ordem de Servigo ora enviada,
nao havendo, sera considerado a omissdao como aceite absoluto e inquestionavel.

8.1.7. Para cada Ordem Servigos sera imprescindivel a emissdo de ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica,
pela Contratada.

Realizagdo dos servigos

8.2.1. Os servigos serdo executados em conformidade com as especificagdes constantes neste instrumento e de
acordo com as normas especificas da ABNT e outras normas regulamentadoras vigentes no Pais.

8.2.2. Ficam fazendo parte integrante do presente Termo de Referéncia, no que couber, as recomendagdes do
Manual de Obras Publicas — EdificagGes da Secretaria de Estado de Administragdo do Patrimdnio — SEAP, do
governo Federal.

8.2.3. Sera fornecida pela Administragcdo planilha quantitativa e orgamentaria dos servigos necessarios,
juntamente com os projetos que se fizerem necessarios a perfeita compreensdo dos servigos a serem
executados, bem como o cronograma fisico-financeiro para a execugdo dos servigos, que serdo submetidos
formalmente a analise da empresa detentora da ARP para, apds aprovagdo, ocorrer a formalizagdo de
contrato e inicio da execugdo dos servigos.

8.2.4. Os servigos de instalagGes elétricas, notadamente as instalagdes do padrdo de entrada de energia elétrica e
de aterramento, deverdo observar as normas da concessionaria local de energia elétrica.

8.2.5. Nos servigos de pintura deverdo ser utilizadas tintas das marcas Suvinil, Coral, Eucatex, Renner ou de
qualidade igual ou superior, nas cores definidas pela fiscalizagdo.

8.2.6. A contratada devera indicar o(s) responsavel(is) técnico(s) pelos servigos e efetuar, as suas expensas, o
devido registro no CREA-PA, fazendo a entrega de uma copia da ART a Divisdo de Servigos de Engenharia e
Manutenc¢do (DISEM/SINFRA) da Unifesspa, no prazo de 10 dias corridos da assinatura do contrato/Ata de
registro de preco, bem como de cada OS executada.

8.2.7. Nenhum material devera ser aplicado sem a prévia aprovagao da fiscalizagdo.

8.2.8. A contratada deverd recompor, as suas expensas, toda e qualquer area danificada, ou alterada, quando da
execucgao dos servigos, ou em fungdo desta execugao, seja de forro, parede, piso, pintura e etc.

8.2.9. A contratada deverd fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita
execugdo dos servicos, mesmo que ndo especificamente descritos no presente Termo de Referéncia,
inclusive Equipamentos de Protegdo Individual e Coletivos (EPI e EPC), conforme a necessidade.

8.2.10. A contratada devera empregar mdo de obra qualificada em todos os servicos a serem executados.

8.2.11. Os servigos realizados em desacordo com as especificacdes técnicas e/ou com falhas deverdo ser corrigidos
no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da comunica¢do da fiscalizagdo, através de mensagem
eletronica ou Notificagdo Administrativa (durante o periodo de execugdo dos servigos), ou 15 (quinze) dias
apods a data de emissdo do Termo de Recebimento Provisério (no periodo posterior a comunicagdo da
contratada de encerramento dos servigos).

8.2.12. A CONTRATADA devera executar os servigos nos campi da Unifesspa, nos municipios de Maraba, Xinguara,
Rondon do Para, Sdo Félix do Xingu e Santana do Araguaia ou em quaisquer outro campi ou polo que vierem
a fazer parte da mesma, de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, sem prejuizo ao andamento normal das
atividades nos locais das intervengdes.

8.2.13. Os servigos poderdao ser realizados aos sabados, domingos e feriados, desde que solicitados com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, devidamente justificados e aprovados pela
Administragdo.
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10.

11.

8.2.14. A contratada deverda entregar os servigos concluidos, livres e desembaragados de quaisquer materiais e
equipamentos utilizados na sua execugdo, incluindo a limpeza das areas adjacentes.

8.2.15. A verificagdo da regularidade da execugdo dos servigos e o atesto dos mesmos é de responsabilidade da
fiscalizagdo do contrato designada pela Administracdo, na forma disposto no art. 67, da Lei n2 8.666/93.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1.

Para a perfeita execugdo dos servigos, quando houver necessidade de fornecimento de material englobando o
servigo a ser prestado pela Contratada, esta devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades minimas especificadas pelas normas técnicas
pertinentes a eles. A contratada, devera promover sua substituicdo quando necessario.

INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1.

A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

10.1.1.Inicialmente, insta observar que a utilizagdo de SRP esta justificada, pois a Administragdo Publica esta
indicando o objeto que pretende adquirir e informando os quantitativos estimados e maximos pretendidos.
Ressalta-se que, diferentemente da licitagdo convencional, ndo ha o compromisso assumido de contratagdo,
nem mesmo de utilizagdo dos quantitativos estimados. O SRP constitui um importante instrumento de
gestdo, onde as demandas sdo incertas, frequentes ou de dificil mensuracgdo.

10.1.2.Conforme mencionada as proporg¢des da Instituigdo, item 2.1 supra, ndo é possivel prever com exatiddo os
servigos a serem demandados ao longo da vigéncia da Ata de Registro de Pregos, devido a imprevisibilidade
das demandas e das diversas caracteristicas da infraestrutura predial e urbana existentes na Universidade e
considerando o histérico, de servigos da natureza do Objeto deste termo, realizados; pode-se estimar
percentualmente a possibilidade de execu¢do em 15% sobre o orgamento estimado para contratagao.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais
e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com
o Anexo X|, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

N3o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

11.6.1.exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo/ Ordem de Servigo previr o
atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢do e apoio ao usuario;

11.6.2.direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas

11.6.3.promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual
o trabalhador foi contratado; e
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12.

11.6.4.considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade
responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
11.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

11.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servico e
notificagdes expedidas;

11.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

11.11.2. comprovagcdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
11.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
11.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.11.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de
Registro de Imdveis;

11.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 39, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

11.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem condigbes
adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranga e satde no trabalho, quando o servigo for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregGes resultantes da execugdo ou
dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27,
do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

12.3.1.A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano causado a
Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a
Administragdo em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;
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12.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo
em comissdo ou fungdo de confianga no drgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

12.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo
de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

12.7.1. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes
Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugdo do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinagdao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.16. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato/Ata, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;
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12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato/Ata, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas
na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

12.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

12.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F
da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

12.23.1. Odireito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes
e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagGes;

12.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida
e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos
por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

12.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagBes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuard a execugao dos servigos.

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao

para a execugdo do servigo;
12.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

12.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribui¢ao civel
de toda a mdo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgdo;

12.30. Atender as solicitagcdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato/Ata, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execugdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

12.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo;

12.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-
la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos;
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12.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

12.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

12.35.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotagBes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

12.36. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagGes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

12.37. Elaborar o relatério técnico, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigOes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo
natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdao ambiental
competente.

12.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.40.1. Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

12.40.2. Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislag3o correlata;

12.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga
obrigatdria.

12.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

10

Folha 31 Quadra 07 Lote 100, Nova Maraba, CEP 68.507-590, Maraba-PA
Fone: (94) 2101-7149 | E-mail: licitacao@unifesspa.edu.br



mailto:dcs@unifesspa.edu.br

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA (
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ) UNlFESSPA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENGCAO

12.41.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.41.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de
material para usos futuros;

12.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

12.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.41.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

12.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.42.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliago do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

12.42.3. Nostermos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados,
na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de
precos os custos correspondentes;

12.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

12.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
11
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13.

14,

15.

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e
demais documentos anexos;

12.45. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas nos servigos (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo etc.);

12.46. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato/ATA, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagGes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da drea requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das
areas que executardo os servigos contratados.

DA SUBCONTRATACAO

13.1. E permitida a subcontratacgdo parcial do objeto, até o limite de 30% (quarenta por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condigdes:

13.1.1.E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigag&o.

13.1.2.Entende-se como parcela principal do objeto, os servigos descritos no item de exigéncias de qualificagdo
técnica da contratada estabelecidos neste termo de referéncia.

13.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

13.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagdo.

ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execu¢do do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3. Orepresentante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2
8.666, de 1993.

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejard a
aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.
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15.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira
e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuigées, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho,
ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

15.6. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliarad constantemente a execu¢do do objeto e utilizard o Instrumento de
Medicdo de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo Ill, ou outro instrumento substituto para
aferi¢do da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.6.1.A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da
prestagdo dos servigos.

15.7. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos
para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

15.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

15.9. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos realizada.

15.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangces a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

15.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagcdo dos servigos.

15.13. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

15.13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato/ATA consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.13.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execugdo dos servigos e do contrato.

15.13.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referéncia.

15.14. As disposi¢Oes previstas nesta cldusula nao excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicdvel no que for pertinente a contratagdo.
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15.15. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n?
8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), conforme Anexo Ill, ou
outro instrumento substituto para aferigdo da qualidade da prestagdo dos servigos ou o disposto neste item,

devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.1.1.A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da
prestacdo dos servigos.

16.2. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara as unidades dos servigos constantes na
planilha orgamentaria de referéncia elaborada pela Administragdo (anexa neste TR). A medicdo sera feita com
base nas unidades e quantidades de servigos executados pela contratada e aceitos pela fiscalizacdo.

16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera indicada a retengdo
ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangGes cabiveis, caso se
constate que a Contratada cometa irregularidades a seguir, além de outras previstas no IMR anexo neste TR:

16.3.1.ndo produzir os resultados acordados;
16.3.2.deixar de executar as atividades contratadas, ou ndo as executar com a qualidade minima exigida;

16.3.3.deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los em
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos servigos, nos
termos abaixo:

17.1.1.A0 final de cada etapa da execugdo contratual, conforme cada Ordem de Servigo, a Contratada apresentara
a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.

17.1.2.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, Ordem
de Servigo, estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3.A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisdrio sera realizado pela equipe técnica de fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo
acima, da seguinte forma:

17.2.1.A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de
verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se
fizerem necessarios.
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17.2.1.1.Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.1.2.A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n3o atestar a Ultima e/ou Unica medigdo
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdrio.

17.2.1.3.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e InstrugGes exigiveis.

17.2.1.4.A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

17.2.2.No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas
atribuigdes, e encaminha-lo junto com a medigdo.

17.2.2.1.Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los junto ao recebimento definitivo dos servigos, quando a fiscalizagdo julgar necessario.

17.2.2.2.Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

17.2.2.3.Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

17.3. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor/Fiscal do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1.Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo produzidas pela fiscalizagdo e pela empresa, caso
haja irregularidades que impeg¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

17.3.2.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatdrios e documentagdes apresentadas; e

17.3.3.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da ultima etapa de execugdo equivale ao recebimento do objeto como
um todo, e sera realizado da seguinte forma:

17.4.1.provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado;

17.4.2.definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a
adequac3o do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

17.4.3.0 prazo para recebimento definitivo serd de 90 dias.
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18.

17.4.4.Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

17.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execug¢do do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposigdes legais em vigor.

17.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

DO PAGAMENTO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de
Referéncia.

18.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal
ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

18.3.1.0s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data
da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprova¢do da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

18.4.1.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas
as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.5.1.0 prazo de validade;

18.5.2.A data da emissdo;

18.5.3.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;

18.5.4.0 periodo de prestagdo dos servigos;

18.5.5.0 valor a pagar; e

18.5.6.Eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

18.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidagdo da despesa, o
pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

18.7. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condigGes de habilitagdo exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do drgao
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

18.11. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd
comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

18.13.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 3 empresa privada que tenha em seu
quadro societdrio servidor publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgdo financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) I= | (6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
18.17. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd efetuada

a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

18.17.1. Ndo produziu os resultados acordados;
18.17.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

18.17.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigco, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

19. REAJUSTE

19.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer

reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice nacional de custos
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20.

19.3.

19.4.

19.5.
19.6.

19.7.

da construgdo civil (INCC) exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da

anualidade, com base na seguinte formula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I-19) /19, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

2 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega
da proposta na licitagao;

I = indice relativo ao més do reajustamento;

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do uUltimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUCAO

20.1. O adjudicatario prestara garantia de execug¢do da Ata, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993, com validade
durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 3% (trés por cento) do valor total da Ata.

20.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da
assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar
por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

20.2.1.A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato/ATA por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

20.2.2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78
da Lei n. 8.666 de 1993.

20.3. Avalidade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o
término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.

20.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.4.1.prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdOes nele previstas;

20.4.2.prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
20.4.3.multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

20.4.4.0brigag0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.
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21.

20.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislagdo que rege a matéria.

20.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica
Federal ou Banco do Brasil, com corregdo monetaria.

20.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios
do artigo 827 do Cadigo Civil.

20.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova
situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

20.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que
for notificada.

20.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
20.12. Sera considerada extinta a garantia:

20.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

20.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei n2 10.520, de 2002, a Contratada que:
21.1.1.Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagdo;
21.1.2.Ensejar o retardamento da execug¢do do objeto;
21.1.3.Fraudar na execugdo do contrato;
21.1.4.Comportar-se de modo inidéneo;
21.1.5.Cometer fraude fiscal;

21.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:

21.2.1.Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

21.2.2.Multa de:

21.2.2.1.0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor da ata adjudicado
em caso de atraso na execug¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
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quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagdo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

21.2.2.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado da Ata, em caso de
atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugado
parcial da obrigagdo assumida;

21.2.2.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugdo total da obrigagdo assumida;

21.2.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor adjudicado da Ata, conforme detalhamento constante das tabelas
1e 2, abaixo; e

21.2.2.5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor da Ata por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja
para reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

21.2.2.6.as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

21.2.3.Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade administrativa pela qual
a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.2.4.Sangdo de impedimento de licitar e contratar com érgdos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

21.2.5.Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

21.3. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “21.2.4” também é aplicavel em quaisquer
das hipoteses previstas como infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.

21.4. Assangdes previstas nos subitens 21.2.1,21.2.3,21.2.4 e 21.2.5 poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.5. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor adjudicado da Ata
2 0,4% ao dia sobre o valor adjudicado da Ata
3 0,8% ao dia sobre o valor adjudicado da Ata
4 1,6% ao dia sobre o valor adjudicado da Ata
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5 3,2% ao dia sobre o valor adjudicado da Ata

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico,
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso
2 fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos
contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por
servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do
orgado fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou
ndo atenda as necessidades do servigo, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
8 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente 03
notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos
previstos no edital/contrato;

21.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:

21.6.1.tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

21.6.2.tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
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21.6.3.demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

21.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

21.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos
em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido
e cobrados judicialmente.

21.8.1.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

21.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou
Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sang0es, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

21.11. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragao de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

21.12. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

21.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Federal

22.

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

21.14. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.
CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
22.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
22.3.1.Comprovacao de Registro da licitante no CREA da regido a que estiver vinculada, dentro do prazo de validade.

22.3.2.A licitante devera comprovar a capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da realizagdo do
Objeto, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, relativo a execugdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

22.3.2.1.Para o Engenheiro Civil - Execugdo de servigos com fornecimento e instalagdo de:
22.3.2.1.1.400 m? do servigo cobertura;

22.3.2.1.2.300 m? do servico de piso intertravado.
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22.3.3.0s responséveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo.

22.3.4.No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituigdo seja aprovada pela Administragao.

22.3.5.As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagGes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu
suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/), endereco atual da
contratante e local em que foram executadas as obras, servigos de engenharia ou de técnica industrial.

22.3.6.0s critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

22.3.6.1.Valor Global: R$ 14.671963,49 (quatorze milhdes, seiscentos e setenta e um mil, novecentos e
sessenta e trés reais e quarenta e nove centavos)

22.3.6.2.Valores unitarios: conforme planilha de quantitativos e pregos anexa neste termo.
22.3.6.3.Ndo serdo aceitas propostas com valor superior ao prego maximo fixado.

22.3.6.4.0 desconto ora ofertado pela licitante devera incidir linearmente sobre os precos unitdrios de todos
servigos constantes no anexo | (Planilha orcamentéria de referéncia).

22.3.6.5.Ndo serdo aceitas propostas que apresentarem valores irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagbes de propriedade do
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo e apresentem
documentagdo que comprove a renuncia ja junto com a sua proposta, e desde que ndo contrariem
instrumentos legais, caso contrario resultara na imediata desclassificagdo da proposta.

22.3.6.6.Ndo serdo aceitas propostas com pregos manifestamente inexequiveis, considerando como tal
aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratagdo pretendida.

22.3.6.7.Nos pregos propostos deverdo estar inclusos todas as despesas para seu fornecimento, tais como:
transportes, tributos, etc.

22.3.7.0 critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

22.3.8.As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

23.1. Ovalor de referéncia ou valor maximo aceitdvel para a contratagao, para fins de aplicagdo do maior desconto, sera
de RS 14.671.963,49 (quatorze milhdes, seiscentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e trés reais e
quarenta e nove centavos), conforme planilha de quantitativos e pregos constate no Anexo I.

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

24.1. Aindicagdo da dotagdo orgamentaria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente.

25. DA INTENGAO E ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO.

25.1. A Unifesspa é o érgdo gerenciador responsavel pela condugdo do conjunto de procedimentos para registro de
pregos e gerenciamento da Ata de Registro de Pregos dele decorrente.
23
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25.2. Nos termos do permissivo contido no Art. 42, §12, do Decreto 7.892/2013, a inten¢do de registro de pregos nio
sera divulgada para ingresso de eventuais participes, tendo em vista a urgéncia da Unifesspa em concluir o
processo licitatorio.

25.3. N&o serd permitida a adesdo a ATA de registro de pregos por outros érgdos e entidades da esfera Federal, Estadual
e Municipal, visto que fora considerado somente as peculiaridades e caracteristicas da Universidade Federal do
Sul e Sudeste do Para em todos os seus campi.

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | - Planilha orgamentaria de referéncia;
e Anexo Il — Declaragdo de vistoria para licitagdo;
e Anexo lll — Instrumento de Medigdo de Resultado;
e  Anexo IV - Estudo Técnico Preliminar;
e  Anexo V—Ordem de Servigo
Municipio de Marab3, 13 de julho de 2022

Identificagdo e assinatura do responsavel
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Informacgodes basicas do ETP

Este documento apresenta o estudo técnico preliminar, que constitui primeira etapa do
planejamento de uma contratacdo e serve essencialmente para assegurar a viabilidade técnica
da contratacdo e embasar o termo de referéncia, conforme previsto na Lei 8.666/1993, art. 6°,
inciso IX.

O Processo Administrativo correspondente as demandas geradas para a conducdo da futura
contratacdo foi o n? 23479.006692/2022-01.

Descricao da necessidade da contratagao

E dever do gestor manter as edificagdes publicas em boas condi¢des de conservacio e
funcionamento. Para isso é necessaria a adog¢do de a¢Ges de manutengdo corretiva e preventiva
visando a reparac¢do, adaptacdo, modernizacdao e melhoramento de instalacdes, estruturas e
ambientes, mantendo-os em permanente condicdo de atender adequadamente as demandas
institucionais e da sociedade académica.

Em alusdo a dimensdo e complexidade da Instituicdo, a estrutura, de forma sucinta, compd&e-se
de cinco (05) Campi comtemplando as cidades, Maraba/PA, em que possui trés (03) Unidades
académicas, incluindo a Sede administrativa; Rondon do Para; Xinguara/PA; S3o Félix do
Xingu/PA e Santana do Araguaia/PA, sendo, estes dois Ultimos, os mais distantes do centro
administrativo, cerca de 530 km. A Instituicdo, ainda em expansao, apresenta (53) edificacGes
com uma variedade de sistemas (cobertura, piso, transporte vertical, acessibilidade, etc.) muitas
vezes inerentes a idade, de até 20 anos, correspondendo a 47.025,20 m? de area construida,
excetuado a area infraestrutura (passeios, vias, etc.). Considerando que os servicos de comuns
de engenharia podem ser executados de forma indireta, uma vez que a execugao direta seria
muito dispendiosa, sua natureza intermitente ndo implicaria em contrato continuado de
fornecimento de mao de obra, caso dos servigos de manuteng¢do continua, e aquisicao de grande
quantidade de materiais.

Os servicos comuns de engenharia objetiva reparar, adaptar e conservar as edificacbes da
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pard — Unifesspa, de modo a permitir, em plenitude,
sua utilizacdo existente ou viabilizar a utilizacdo de seu novo propdsito, digo, nova
funcionalidade no local existente. A demanda por tais servicos tem aumentado
proporcionalmente a expansdo fisico/institucional desta universidade. Além disso,
indispensavel citar que existe uma demanda reprimida do ano anterior, produto da situagdo de
pandemia provocada pela COVID-19, elevagdo abrupta dos pregos de materiais de construgdo e
privilégio orcamentdrio as agbes corretivas emergenciais de manutengdo predial; cendrio que
inviabilizou a utilizagdo da ATA de mesmo Objeto (Servigos de Engenharia) em decurso de prazo.
Portanto, este novo processo colima realizar de forma 4gil e eficiente os servicos comuns de
engenharia demandados pelos diversos campus, proporcionando maior conforto, seguranga e
melhores condi¢des de infraestrutura ao perfeito funcionamento das atividades desenvolvidas
no ambito da Unifesspa, bem como reduzir a quantidade de procedimentos licitatérios para
execucdo destes tipos de servigos.

A fim de garantir um servico de melhor qualidade e com celeridade, também se faz necessaria,
a realizacdo de licitagcdao para contratacdao de empresa para realizacdo de eventuais servicos
comuns de engenharia de natureza nao continuos para complementar os servicos de
manutencdo predial e infraestrutura da instituicdo, haja vista a crescente demanda de processos
solicitando servigos de reparo, adaptacao, adequac¢ao, demolicdo, entre outros; e a crescente
expansdo da universidade em termos de area construida. Considerando que estes servigos
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podem ser executados de forma indireta, uma vez que a execucdo direta seria muito
dispendiosa, além de que sua natureza intermitente, nao implicaria em contrato continuado de
fornecimento de mao de obra, caso dos servicos de manutencao continua, e aquisicao de grande
guantidade de materiais;

Isto posto, propGem-se a contratagdo de empresa para realizagdo eventuais servigos necessarios
durante o ano, de propor¢Ges maiores que a manutencdo predial e menores que obras de
engenharia. Almeja-se com a contratacdo, um meio de conservar e melhorar a infraestrutura
fisica dos campis da Universidade e assim garantir a plena utilizagdo durante o ano. Além disso,
evita inUmeros, trabalhosos e caros processos licitatérios para realizacdo de pequenos servigos
demandados, aumentando os custos com licitagdo e gerando um retardamento na execugdo dos
mesmos.

Setor Requisitante

Setor requisitante: Divisdo de Servicos de Engenharia e Manuten¢do — DISEM
Unidade Gestora de Recursos — UGR: Secretaria de Infraestrutura - SINFRA

Descri¢cao dos requisitos da contratagao

Considerar-se-a os requisitos exigidos por normas regulamentares, amplamente conhecidas,
tanto de seguranca no trabalho (NR’s) quanto de cunho técnico (Associacdo Brasileira de Norma
Técnicas — ABNT e IT’s do Corpo de Bombeiros PA). Normativos esses inerentes a um trabalho
seguro e a um produto fim de qualidade e sustentdvel. Observa-se que também se deve
satisfazer as delibera¢des dos drgaos Ambientais, logo de modo a garantir o seguimento das
Resolugdes CONAMA, aditando-se a mesma premissa técnica as regulamentadas pelas
Empresas concessionadrias de energia, dgua e esgoto;

Os servicos ndo possuem natureza continuada, haja vista se tratarem de servicos intermitentes,
cuja interrupcdo ndao compromete a continuidade das atividades da Administracao.

Levantamento de mercado

Considerando que a contratagdo se trata de prestacdo de servigos de Engenharia, a qual o
mercado para administragdo publica ndo dispde de muitas alternativas, diferenciado apenas os
regimes de contratacdo, e que as metodologias de contratagdes adotada por esta instituicdao
também sdo as mesmas adotada por outros 6rgdos e entidades, adotou-se as tabelas
referenciais do SINAPI, SICRO, SEDOP e SBC para cotagdo dos servigos.

As tabelas do SINAPI e SICRO sdo instrumentos balizadores de custo para servigos contratados
com recursos do Orcamento Geral da Unido (OGU), sendo sua utilizagdo compulséria, como
estabelecido pelo Decreto n? 7.983/2013. Assim sendo, os servicos de engenharia a serem
executados terdo sua precificagao estabelecida pelo SINAPI e SICRO, observando a data-base
(més vigente).

Os precos unitdrios para a execucdo dos servicos de engenharia, tiveram suas composicoes
extraidas dos sistemas publicos de preco de referéncia SINAPI, SICRO 03, SEDOP, e SBC estes
dois ultimos, usado no caso de composicdo de servigos inexistentes nas demais. Nos casos em
gue a composicdo foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada através dos precos de
insumos e /ou servicos neles existentes.

Descri¢ao da solu¢ao como um todo

Contratacdo de empresa de engenharia, por meio de ata de registro de preco, para prestagao
de eventuais servigos de engenharia, listados em planilha, demandados ao longo do ano visando
a conservagao, reparac¢do, adaptacdo e modernizagao de instalagdes, estruturas e ambientes,
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mantendo-os em permanente condicdo de atender adequadamente as demandas institucionais
e da sociedade usuaria.

Servico de Engenharia: é toda a atividade que necessite da participacdo e acompanhamento de
profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal n2 5.194/66, tais como: consertar,
instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir.

Como ndo é possivel definir, desde logo, o momento e/ou quantitativos efetivamente
necessarios, o registro de precos é, motivadamente, a solucao mais eficiente.

Os servicos de engenharia a serem contratados sdo: demolicdo, conserto, instalagao,
montagem, operag¢do, conservacgao, reparac¢ao, adaptacdo, manutencao, transporte, locacdo de
bens ou trabalhos técnico-profissionais.

Os servicos de engenharia pretendidos sdao de baixa complexidade, padronizdveis, passiveis de
ser objetivamente definidos no edital segundo especificagdes usuais de mercado (e replicados
nas convocacgdes que se fizerem a partir da ata).

A baixo segue as descri¢cdes/especificacbes dos servicos a serem contratados para que os
objetivos da contratacdo sejam alcancados:

N2 | SERVICOS DE ENGENHARIA

1 Demolicdo, manutencdo, adaptacdo, reparo e reforco de estruturas de: alvenaria,
concreto, metalicas, de madeira, de pavimentacdo e de calcamento;

2 Instalacdo, manutencao, retirada e reparo de esquadrias;

3 Revisdo, adequacdo, conservacdo, montagem, reparo, instalacdo e retirada de
instalagbes prediais e urbanas, tais como: elétrica de baixa e média tensdo,
refrigeracdo, fornecimento e abastecimento de dagua, hidrossanitarias, légica e de
combate a incéndio;

4 Revisdo, manutengdo, reparo, conservagao, adequag¢do, demolicdo e construgdo de
elementos de cobertura, tais como: telhado, elementos de apoio, impermeabilizagdo e
calha;

5 Retoque, manutengao e reparo de elementos de revestimento, tais como: pintura,

textura e ceramica;

6 Movimentagdo de terra, tais como terraplanagem, aterro, escava¢do, re-aterro e
compactacdo;

7 Manutengado, adequagdo e reparo da rede de drenagem pluvial e esgoto;

8 Manutengdo, adequagdo e reparo em dispositivos e estrutura de acessibilidade.

Estimativas das quantidades a serem contratadas

As quantidades potencialmente contratadas serdo conforme planilha- Anexo |, que foi levantada
baseando-se nas demandas potenciais do érgdo relacionadas ao melhoramento e conservagao
de sua infraestrutura fisica. Logo, estimou-se quantidades para contrata¢do potencial de
servicos como demoli¢do, conserto, instalacdo, montagem, operagao, conservagao, reparacao,
adaptacdo, manutencdo, transporte, locacdo de bens ou trabalhos técnico-profissionais para
uso no decorrer do ano.

Ressalta-se, porém, que os servigos e suas respectivas quantidades estdo sujeitos a alteragdes
no decorrer da elaboragdo dos demais documentos posteriores pertinentes a contratagao.

Estimativa do valor da contratagao
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Estima-se o consumo dos potenciais servicos no valor de RS 14.671963,49 (quatorze milhdes,
seiscentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e trés reais e quarenta e nove centavos),
conforme planilha do - Anexo I. Esse valor engloba todos os servicos contidos na planilha anexa,
no entanto a contratacdo dos mesmos serd feita sobe demanda, de acordo com a necessidade
da instituigao.

Este valor estd sujeito a alteragcdes no decorrer da elaboragdo dos demais documentos
posteriores pertinentes a contratagao.

Justificativa para o parcelamento ou nao da solugao

O ndo parcelamento do objeto se justifica em razdo de os servicos guardarem compatibilidade

entre si, admitindo o julgamento com base em um mesmo critério e permitindo a execugao por

um mesmo fornecedor, restando assegurado o carater competitivo do certame licitatério.

Licitar o objeto em parcelas se revela técnica e economicamente invidveis, haja vista que pode

acarretar em prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda de economia de escala.

Com relagdo ao parcelamento, o Tribunal de Contas da Unido - TCU, manifestou o seguinte

entendimento:
Na forma do art. 23, §12, da Lei n2 8.666/93, deve a Administragcdo buscar o
parcelamento do objeto, com vistas a melhor aproveitar os recursos do mercado e,
sobretudo, ampliar a competitividade do certame. Todavia, essa orientacdo exige que
o parcelamento somente seja efetuado quando ndo resultar em perda de economia
de escala. Ndo se pode esquecer e, nisso andou bem o legislador, que a licitacdo é o
procedimento administrativo que visa, entre outros aspectos, a que a Administragao
contrate da forma mais vantajosa possivel. Logo, nao seria razoavel, além de ser ilegal,
que o parcelamento venha a ocasionar perda de escala e, por via de consequéncia,
maiores custos para a Administragdo Publica. (Decisdo 348/1999 @ Plenario. Rel. Min.
Benjamin Zymler)

Todos os servigos que compdem o objeto deverdo ser adjudicados a uma Unica empresa, visto

gue o parcelamento da solugdo incorreria em perda de economia de escala.

O agrupamento importa também em maior facilidade na gestdo dos contratos e
acompanhamento dos servigos técnicos posteriormente contratados.

Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

Observa-se que existe uma ATA de Objeto afim ao discriminado neste ETP, entretanto, conforme
apontado no item 2.3 supra, o mesmo se encontra em processo de finalizagdo de sua vigéncia.
Portanto ndo havera conflito entre a contratacdo em estudo e a existente em decurso de prazo.
Ainda pontua-se que a vigéncia da nova Contratacdo respeitard a finalizacdo da anterior.

Demonstracdo do alinhamento entre a contratacao e o planejamento

A contratacdo dos servicos estd alinhada ao Planejamento Estratégico da Unifesspa, em
conformidade com os objetivos estratégicos contidos no seu PDI 2020-2024 no qual um deles é
ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura fisica e tecnoldgica, com critérios de
acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da universidade. Logo, a
contragdo de empresa de engenharia para prestacdo de eventuais servicos € uma a¢do que visa
a consecucdo dos objetivos e metas do planejamento estratégico tracado pela instituicdo.

Os servicos demandados constam da listagem do Plano Anual de Contratages da Unifesspa —
PAC 2022 (pagina 80), estando devidamente registrada no Sistema de Planejamento e
Gerenciamento de Contrata¢cdes — PGC, nos termos da Instrucdo Normativa n? 01/2019 -
Unifesspa.
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12. Resultados pretendidos

12.1. Dispor de um contrato para eventual execu¢do de servicos comuns de engenharia, o qual
proporcionard a Administracdo maior celeridade na execucdo dos servicos demandados,
resultando em um numero menor de processos licitatérios especificos, permitindo, assim,
otimizar o aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive,
reduzindo impactos ambientais negativos.

13. Providéncias a serem adotadas

13.1. Embora haja servidores com capacidade para gerir e fiscalizar o contrato na secretaria de
infraestrutura, recomenda-se promover a capacitacao dos servidores desta secretaria que serao
responsdveis pelo contrato visando melhorar a gestdo, gerenciamento, execucdo e
acompanhamento técnico do objeto a ser contratado.

14. Possiveis impactos ambientais

14.1. O setor da construgao civil tem papel fundamental no desenvolvimento do pais, porém, causam
diversos impactos ambientais, desde o consumo de recursos naturais para a producdo de
insumos para os servicos de engenharia, passando por mudangas de solo, areas de sol e
vegetacdo, até os reflexos no aumento no gasto de energia elétrica, entre outros.

14.2. Geracdo de residuos
14.2.1. Entre diversas atividades produtivas, o setor de construcdo civil € um dos que mais
geram residuos. Isso, muitas vezes, esta relacionado a falta de processos adequados e
aos materiais disponibilizados para cada servico. Um melhor gerenciamento nesse
guesito, além de representar um ganho para o meio ambiente, também gera economia
na execucdo dos servicos.

14.2.2. Uma das maneiras para reduzir a geracdo dos residuos é dar aos operarios apenas a
guantia necessaria de recursos para o seu trabalho, contando com uma porcentagem de
desperdicio, que sempre existird devido a quebras e imperfeicdes. Além disso, o uso de
materiais reutilizaveis, como escoras metalicas em vez de um escoramento de madeira,
por exemplo, € uma medida mitigadora para atenuar esses impactos ambientais
gerados.

14.2.3. Reduzir o uso de materiais com altos impactos ambientais causados pela construgao
civil.

14.2.4. Reduzir os residuos da construcdo com reciclagem e transformacdo de componentes
para diminuir perdas e especificacGes que permitam a reutilizacdo de materiais.

14.2.5.

14.3. Desperdicio de dgua

14.3.1. Como é dificil de ser controlado e quantificado, esse é um dos impactos ambientais
mais sentidos. Devido a isso, as execugdes dos servicos devem ser pensadas e preparadas
para a reutilizacdo de agua da chuva, amenizando o desperdicio hidrico que
frequentemente acontece.

14.3.2. Fazer a gestdo ecoldgica da dgua utilizada nos servigos

15. Declaragao da viabilidade ou nao da contratagao

15.1. Esta equipe de planejamento declara VIAVEL esta contratacdo com base neste Estudo Técnico
Preliminar, consoante o inciso XlII, art 72 da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

15.2. De acordo com o art. 72, §29, da IN 40/2020, este item é obrigatério.

Diretoria de Compras, Contratos e Convénios (DCO/PROAD) — Setor de licitagdes (DICS / COLIC)
Estudos Técnicos Preliminares modelo: Bens, Servigos e Obras
Atualizagdo: setembro/2020



16. Fazem parte integrante deste estudo os seguintes anexos

Anexo | - Planilha Estimativa de Custos e Formacao De Precos.

Nome:

Rafael Ledo Wanzeler
CPF:

020.714.822-80
Nome:

Dhonny Lima da Silva
CPF:

963.697.792-53
Nome:

Alexsander de Oliveira Zen
CPF:

834.177.962-53

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA E MANUTENGAO

Responsaveis pela elaboragao dos ETP

Siape:

1118399

Siape:

1821330

Siape:

2994759

Siape:

Siape:

) UNFESSPA

Identificacdo e assinatura da equipe de planejamento da contratagdo

Diretoria de Compras, Contratos e Convénios (DCO/PROAD) — Setor de licitagdes (DICS / COLIC)

Estudos Técnicos Preliminares modelo: Bens, Servigos e Obras

Atualizagdo: setembro/2020
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENGCAO

ANEXO |

PQP, BDI, ENCARGOS SOCIAIS, CURVA ABCE CPU

REV_00
ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
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UNIFESSPA

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENGAO

B.D.I.

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA 26,19%

Encargos Sociais
N3do Desonerado: Horista: 116,32%

Mensalista: 71,26%

DEMONSTRATIVO DO BDI - SERVICOS

Item
AC
SeG

5,50%
1,00%
1,27%
1,39%
8,96%
5,65%

0,65%
3,00%
2,00%
0,00%

Item Componente do BDI Minimo Maximo Valores Propostos
Administragao Central 3,00% 5,50%
Seguro e Garantia 0,80% 1,00%
Risco 0,97% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,39%
Lucro 6,16% 8,96%
Tributos *
TRIBUTOS PERCENTUAL
PIS
COFINS
ISS
CPRB
TOTAL

BDI REFERENCIAL

5,65%

26,19%

(1+AC+S+R+G)N1+DF)(1+1)
BDI = -1 -=1|x100

Onde:

AC ¢ a taxa de rateio da Administragio Central

DF= ¢ a taxa representativa das despesas fimanceiras

S = ¢ uma taxa representativa de Seguros

G = ¢ ataxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital
R 9 corresponde aos riscos e imprevistos

[ =¥ ¢ ataxa representativa dos impostos (PIS, Cofins ¢ ISS)

L 2 corresponde ao lucro

OBS. 1: Licitante optante pelo regime tributario Simples Nacional devera encaminhar a memoria de cdlculo para os impostos conforme sua faixa de aliquota.

OBS. 2: Para o calculo do ISS a licitante devera observar os preceitos da Lei Complementar n2 116, de 31/07/2003 e os acérdidos 2329/2011 e 2622/2013 do TCU.

OBS. 3: Percentuais estimados pela administragdo estdo fundamentados nos limites definido conforme Acérddo 2622/2013.
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UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA

[NIWIr=Y

A oD o-man

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

o Al LIADIA — D AARIL

T I TNV =N

B.D.I. Encargos Sociais
Ndo Desonerado: Horista: 116,32%
ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA 26,19% Mensalista: 71,26%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A TOTAL 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,11 NAO INCIDE 18,11 NAO INCIDE
B2 FERIADOS 4,15 NAO INCIDE 4,15 NAO INCIDE
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE 0,89 0,67000 0,89 0,67
B4 DECIMO-TERCEIRO SALARIO 10,98 8,33 10,98 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 2,68 NAO INCIDE 2,68 NAO INCIDE
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 9,27 7,03 9,27 7,03
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03 0,03 0,03
B TOTAL 47,02 16,76 47,02 16,76
GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,69 4,32 5,69 4,32
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10 0,13 0,10
C3 FERIAS INDENIZADAS 4,47 3,39 4,47 3,39
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CUASA 3,93 2,98 3,93 2,98
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,48 0,36 0,48 0,36
C TOTAL 14,70 11,15 14,70 11,15
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,90 2,82 17,30 6,17
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA 0,48 0,36 0,50 0,38
D TOTAL 8,38 3,18 17,80 6,55
TOTAL (A+B+C+D) 86,90 47,89 116,32 71,26
FONTE: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais - Publicado em 08 de abril de 2022 -
Fonte: (http://https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem-
desoneracao/ENCARGOS_SOCIAIS_OUTUBRO_2020_A_SETEMBRO_2021.pdf) - Acessado 24 de maio 2022
OBS. 3: Caso de alteragdo dos Encargos Sociais acima, é imprescindivel a apresentagdo da memdria de
calculo Licitante.
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ITEM

11
11.1
1.1.2
1.13
11.4
115
116
1.1.7

1.2
12.1
12.2
123
12.4
125
12,6
1.2.7
1.2.8
1.2.9

1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17

UNIFESSPA

SERVIGCO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA

DRENAGEM

PAVIMENTAGAO

INSTALAGOES ESPECIAIS

SERRALHERIA

URBANIZAGAO E PAISAGISMO

SERVIGOS DE ASSESSORIA TECNICA E COMPLEMENTARES
EQUIPAMENTOS

SERVICOS PREDIAIS

SERVICOS COMPLEMENTARES

SERVIGOS DE DEMOLIGAO, REMOGOES E RETIRADAS
SERVICOS DE ESTRUTURAS E ALVENARIAS

SERVICOS DE MOVIMENTAGAO DE SOLO

SERVICOS DE COBERTURA E FORRO

SERVICOS DE IMPERMEABILIZAGAO E TRATAMENTOS
SERVICOS DE ESQUADRIAS

SERVICOS DE REVESTIMENTO E PISOS

SERVICOS E PINTURA

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

B.D.l.

26,19%

PLANILHA ORGAMENTARIA RESUMIDA

DESCRICAO

SERVIGOS DE INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA E MEDIA TENSAO

LUMINARIAS

ALIMENTAGAO, MEDICAO, PROTEGAO E MOTORES
ACESSORIOS E CONEXOES

INSTALACOES DE AR CONDICIONADO

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS AGUA FRIA: TUBOS,VALVULAS E REGISTROS E CONEXOES.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESGOTO: TUBOS, FOSSAS, SUMIDOUROS E CAIXAS

INSTALACOES DE PROTECAO/COMBATE A INCENDIO

BANCO DE COMPOSICOES
SINAPI
SBC
SICRO3
SEDOP

DATABASE
04/2022 -
05/2022 -
01/2022 -
02/2022 -

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

Encargos Sociais
Ndo Desonerado: Horista: 116,32%
Mensalista: 71,26%

TOTAL
14.671.963,49
4.946.958,99
544.328,21
1.653.582,00
476.382,02
190.969,30
348.881,82
696.666,84
1.036.148,80
9.725.004,50
244.206,71
143.534,10
786.489,27
259.750,20
1.838.877,58
221.754,36
355.271,65
625.521,93
467.539,50
747.398,56
229.442,30
1.900.189,53
185.078,75
717.831,15
181.559,39
174.551,69

646.007,83

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE Il - NOVA MARABA - MARABA / PA

PESO (%)

100,00 %
33,72 %
3,71%
11,27 %
3,25%
1,30 %
2,38%
4,75 %
7,06 %
66,28 %
1,66 %
0,98 %
5,36 %
1,77 %
12,53 %
1,51%
2,42 %
4,26 %
3,19 %
5,09 %
1,56 %
12,95 %
1,26 %
4,89 %
1,24%
1,19%
4,40 %

11.627.762,16

3.044.201,33
14.671.963,49
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UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS
N&do Desonerado: Horista:
ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA 26,19% 116,32%

Mensalista: 71,26%

ORGAMENTO SINTETICO
Valor unit com

Item Cédigo Banco Descri¢do Und Quant. Valor Unit an Total Peso (%)
1 ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA 14.671.963,49 100,00 %
1.1 SERVICOS DE INFRAESTRUTURA 4.946.958,99 33,72 %
1.11 DRENAGEM 544.328,21 3,71 %

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
1.1.11 94268 SINAPI TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA M 1.000,00 60,35 76,15 76.150,00 0,52 %
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM

1.1.1.2 94267 SINAPI TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA M 2.000,00 56,22 70,94 141.880,00 0,97 %
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO

1.1.13 83659 SINAPI UN 24,00 1.110,94 1.401,89 33.645,36 0,23 %
E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400

1114 92219 SINAPI MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 400,00 167,22 211,01 84.404,00 0,58 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
1.1.15 92221 SINAPI MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 200,00 294,48 371,60 74.320,00 0,51 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
1.1.16 95570 SINAPI DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS M 600,00 91,84 115,89 69.534,00 0,47 %
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES
11.17 102669 SINAPI POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. M 63,00 79,53 100,35 6.322,05 0,04 %
AF_07/2021

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM EM CONCRETO, ALAS COM

1.1.1.8 102737 SINAPI ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 12,00 1.090,73 1.376,39 16.516,68 0,11 %
1119 102750 SINAP| BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAAR D =60 CM EM CONCRETO, ALAS COM UN 12 00 5 744.99 3463 01 41.556.12 028 %
ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 ’ ’ ’ ’ ’
1.1.2 PAVIMENTAGAO 1.653.582,00 11,27 %
1121 97635 SINAP| DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM m2 3.000,00 13,03 16,44 49.320,00 0,34 %

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

EXECUGCAQ DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM
1.1.2.2 92405 SINAPI ¢ ’ ’ m? 6.000,00 84,26 106,32 637.920,00 4,35 %
ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015

EXECUGAQ DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X
1.1.23 92394 SINAPI m? 6.000,00 79,43 100,23 601.380,00 4,10 %
25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

11.2.4 94995 SINAPI IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. m? 200,00 112,50 141,96 28.392,00 0,19 %
AF 07/2016
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM

1.1.25 83694 SINAPI m? 1.000,00 18,33 23,13 23.130,00 0,16 %

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

1126 92404 SINAPI EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 ) 3.000.00 82 80 104 48 313.440.00 5 14%
o FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m T ’ ' B ' °

1.1.3 INSTALAGCOES ESPECIAIS 476.382,02 3,25%
1.1.3.1 220496 SEDOP POCO TUBULAR D= 6" - PROF.= 30M UN 3,00 19.472,73 24.572,63 73.717,89 0,50 %
1.1.3.2 220497 SEDOP POCO TUBULAR D= 6" - PROF.= 50M UN 6,00 27.656,62 34.899,88 209.399,28 1,43 %
1.1.3.3 047225 SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ROCHA SAN COM 6"" M 360,00 230,00 290,23 104.482,80 0,71%
1134 01.28.260 POS REVESTIMENTO INTERNO DE POCO PROFUNDO TUBO PVC GEOMECANICO NERVURADO M 150,00 306,01 386,15 57.922.50 039 %
STANDARD, DIAMETRO DE 6" (150 MM)
1.1.3.5 01.28.550 CPOS ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA POCO PROFUNDO ol 5,00 2.948,73 3.721,00 18.605,00 0,13%
1.1.3.6 01.28.540 CPOS DESINFECCAO DE POCO PROFUNDO UN 5,00 1.942,24 2.450,91 12.254,55 0,08 %
1.1.4 SERRALHERIA 190.969,30 1,30 %
1.1.4.1 241320 SEDOP GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULACAO M 50,00 192,88 243,39 12.169,50 0,08 %
1.1.4.2 241470 SEDOP GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" m? 50,00 378,23 477,28 23.864,00 0,16 %
1.1.4.3 241318 SEDOP PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) UN 20,00 791,70 999,04 19.980,80 0,14 %
1.1.4.4 74194/001 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS M 250,00 427,79 539,82 134.955,00 0,92 %
1.1.5 URBANIZAGAO E PAISAGISMO 348.881,82 2,38 %
1.15.1 260765 SEDOP ARGAMASSA P/REJUNTAMENTO DE BLOKRET (1:7) m3 50,00 400,78 505,74 25.287,00 0,17 %
1.1.5.2 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m? 800,00 4,85 6,12 4.896,00 0,03 %

1153 98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURQOES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO M 1.000.00 156 93 197 14 197 140.00 134 %
T (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 B ’ ’ B ’ °

1154 260168 SEDOP PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) m? 3.000,00 20,79 26,23 78.690,00 0,54 %
1.1.55 250532 SEDOP BANCO EM CONCRETO C/2 MOD.2,75X0,4M (DET.12) UN 20,00 354,94 447,89 8.957,80 0,06 %
1.1.5.6 260278 SEDOP COLCHAO DE AREIA E=20 CM m? 300,00 32,10 40,50 12.150,00 0,08 %

1157 100322 SINAP| LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU 3 75 00 153 46 193 65 14.523 75 010 %
o LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 ’ ’ ' B R
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Item

1.15.8

1.1.59

1.1.6

1161

1.1.6.2

1.1.6.3

1164

1.1.6.5

1166

1.1.6.7

1.1.6.8

1.1.6.9

1.1.7

1171

1.1.7.2

1.1.7.3

11.7.4

1.1.75

1.1.7.6

1.1.7.7

1.1.7.8

1.1.7.9

1.1.7.10

1.1.7.11

1.2

1.2.1

1211

1.2.1.2

1.2.13

1.2.1.4

1.2.15

12.16

1.2.17

12.1.8

1.2.19

1.2.1.10

12111

1.2.1.12

1.2.2

1221

1.2.2.2

Cédigo

98526

103307

200001
011301
100534
100533
100321
100309
88266
90781

88253

89272

5932

7049

91386

73480

91533

96020

CPU 507

91283

95276

5944

011450

270590

74210/001

99058
DISEM 25
98458
73822/001
011329
011330
021225
270591

99814

97622

97631

Banco

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SBC
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROPRIO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI
PROPRIO
SINAPI
SINAPI
SEDOP
SEDOP
SBC
SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

ORCAMENTO SINTETICO
Descrigao

REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

SERVIGOS DE ASSESSORIA TECNICA E COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA
JUNIOR

ADMINISTRACAO-ENGENHEIRO SENIOR

TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTOS

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M,
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5T,
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE-DES
BENZ 1418/51 - 184 HP

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS
ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA 90
HP, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO.

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO,
POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A
3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SERVICOS PREDIAIS

SERVICOS COMPLEMENTARES

ALUGUEL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO (INCLUINDO MONTAGEM E
DESMONTAGEM)

LIMPEZA DE CALHAS (0,4X0,3M)

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4
MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018
ISOLAMENTO DE PERIMETRO ALTURA 1,20M TELA PLASTICA FACHADEIRA
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS

FURO DE SONDAGEM - ATE 15M

FURO DE SONDAGEM - MAIS DE 15M

CHUMBADOR ACO 12,5MM(1/2"")PERF.MECANICA/CALDA CIM.AREIA 1:1X3""
LIMPEZA DE CANALETAS (0.30X0.30M)

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019

SERVIGOS DE DEMOLIGAO, REMOGOES E RETIRADAS

DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

Und

UN

UN

MES

MES

CHP

CHP

CHP

CHP

CHP

CHP

CHP

CHP

CHP

CHP

M2/ Més

UN
UN

UN

Quant.

25,00

3,00

12,00
1.056,00
12,00
1.056,00
12,00
1.056,00
1.056,00
1.056,00

1.056,00

400,00

320,00

320,00

640,00

320,00

400,00

180,00

800,00

800,00

800,00

180,00

1.080,00

600,00

63,00

300,00
800,00
193,60
2.100,00
15,00
10,00
300,00
600,00

4.000,00

200,00

300,00

B.D.I.

26,19%

Valor Unit

72,90

1.304,26

15.733,99
150,04
2.909,44
16,59
5.111,65
29,36
26,41
20,45

10,04

193,39

274,09

229,25

267,07

259,27

32,80

274,70

258,88

12,44

3,51

257,65

17,87

9,22

573,42

7,03
13,07
123,37
5,64
1.475,00
2.621,40
80,58
8,06

1,74

49,02

2,85
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Valor unit com
RDI

91,99

1.645,84

19.854,72
189,33
3.671,42
20,93
6.450,39
37,04
33,32
25,80

12,66

244,03

345,87

289,29

337,01

327,17

41,39

346,64

326,68

15,69

4,42

325,12

22,55

11,63

723,59

8,87
16,49
155,68
7,11
1.861,30
3.307,94
101,68
10,17

2,19

61,85

3,59

ENCARGOS SOCIAIS

N&do Desonerado:
116,32%
Mensalista: 71,26%

Total

2.299,75

4.937,52

696.666,84
238.256,64
199.932,48

44.057,04
22.102,08
77.404,68
39.114,24
35.185,92
27.244,80
13.368,96

1.036.148,80

97.612,00

110.678,40

92.572,80

215.686,40

104.694,40

16.556,00

62.395,20

261.344,00

12.552,00

3.536,00

58.521,60

9.725.004,50
244.206,71
24.354,00

6.978,00

45.586,17

2.661,00
13.192,00
30.139,64
14.931,00
27.919,50
33.079,40
30.504,00

6.102,00

8.760,00

143.534,10
12.370,00

1.077,00

Horista:

Peso (%)

0,02 %

0,03 %

4,75 %
1,62 %
1,36 %
0,30 %
0,15 %
0,53 %
0,27 %
0,24 %
0,19 %
0,09 %

7,06 %

0,67 %

0,75 %

0,63 %

1,47 %

0,71 %

0,11 %

0,43 %

1,78 %

0,09 %

0,02 %

0,40 %

66,28 %
1,66 %
0,17 %

0,05 %

0,31 %

0,02 %
0,09 %
0,21 %
0,10 %
0,19 %
0,23 %
0,21 %
0,04 %
0,06 %
0,98 %
0,08 %

0,01 %
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Item

12.23

1224

1.2.25

12.2.6

12.27

1.2.2.8

1.2.2.9

1.2.2.10

1.2.2.11

1.2.2.12

1.2.2.13

1.2.2.14

1.2.2.15

1.2.2.16

1.2.2.17

1.2.2.18

1.2.2.19

1.2.2.20

1.2.2.21

1.2.2.22

1.2.2.23

1.2.2.24

1.2.2.25

1.2.3

1231

1232

1233

1234

1.2.35

1.2.3.6

1.2.3.7

1.2.3.8

1.2.39

1.2.3.10

12311

1.2.3.12

1.2.3.13

1.2.3.14

1.2.3.15

1.2.3.16

1.2.3.17

1.2.3.18

Cédigo
97633
97661
97638
97641
97640
97660
97645
97663
97644

98528

97647

97650

97642

020756
020847
020174
022911
021527
021529
020408
020235
97665

022409

94968

051461

92759

92760

92761

92762

92763

050038

94971

92873
051217
050771

050035

89043

96368

061353
060813

050037

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SBC

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SBC

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

ORGAMENTO SINTETICO

Descrigao
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 .
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR
OU IGUAL A 0,60 M.AF 05/2018

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO

RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)
REMOCAOQ E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAQ 12M3-PERCURSO 12KM
RETIRADA DE GRADE DE FERRO

RETIRADA DE PONTO DE AGUA/ESGOTO

RETIRADA DE PISO VINILICO

RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

RETIRADA CUIDADOSA PLACAS DE GRANITO
SERVICOS DE ESTRUTURAS E ALVENARIAS

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CHUMBAMENTO DE BARRAS C/ RESINA EPOXI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGCAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO P/ CONCRETO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF 12/2015

CIMBRAMENTO METALICO COM ALTURA ATE 3,50M

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (INCL. CAPIAMENTO)

FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM
(REAP 2X)

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS.

AF 06/2017

DIVISORIA NAVAL PERFIL EM ACO/MIOLO CELULAR
DIVISORIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXAGAO

DESFORMA

Und

m3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.

400,00
1.000,00
350,00
250,00
350,00
200,00
85,00
50,00
100,00

30,00

1.000,00

500,00

300,00

30,00
100,00
150,00
250,00
300,00

50,00
300,00

2.100,00
500,00

50,00

72,00

50,00

753,60

882,00

1.422,00

2.221,20

1.733,40

1.500,00

96,00

96,00
200,00
200,00

300,00

900,00

200,00

125,00
50,00

400,00

B.D.I.

26,19%

Valor Unit

19,54
0,57
6,70
4,30
1,45
0,57

29,36

10,52
7,96

229,55

2,96

6,38

2,60

511,72
23,62
92,07
53,14
22,16
19,22

4,68
7,67
1,10

51,86

414,55

65,82

15,04

14,30

13,53

12,15

10,28

14,96

551,83

192,64
53,79
138,25

64,67

83,99

175,13

120,55
574,56

5,12
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Valor unit com

RDI

24,65
0,71
8,45
5,42
1,82
0,71

37,04

13,27

10,04

289,66

3,73

8,05

3,28

645,73
29,80
116,18
67,05
27,96
24,25
5,90
9,67
1,38

65,44

523,12

83,05

18,97

18,04

17,07

15,33

12,97

18,87

696,35

243,09
67,87
174,45

81,60

105,98

220,99

152,12
725,03

6,46

ENCARGOS SOCIAIS

N&do Desonerado:
116,32%
Mensalista: 71,26%

Total

9.860,00
710,00
2.957,50
1.355,00
637,00
142,00
3.148,40
663,50
1.004,00

8.689,80

3.730,00

4.025,00

984,00

19.371,90
2.980,00
17.427,00
16.762,50
8.388,00
1.212,50
1.770,00
20.307,00
690,00
3.272,00

786.489,27

37.664,64

4.152,50

14.295,79

15.911,28

24.273,54

34.050,99

22.482,19

28.305,00

66.849,60

23.336,64
13.574,00
34.890,00

24.480,00

95.382,00

44.198,00

19.015,00
36.251,50

2.584,00

Horista:

Peso (%)
0,07 %
0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,00 %
0,01 %

0,06 %

0,03 %

0,03 %

0,01 %

0,13 %
0,02 %
0,12 %
0,11 %
0,06 %
0,01 %
0,01 %
0,14 %
0,00 %
0,02 %

5,36 %

0,26 %

0,03 %

0,10 %

0,11 %

0,17 %

0,23 %

0,15 %

0,19 %

0,46 %

0,16 %
0,09 %
0,24 %

0,17 %

0,65 %

0,30 %

0,13 %
0,25 %

0,02 %
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Item

1.2.3.19

1.2.3.20

12321

1.2.3.22

1.2.4

1241

1.2.4.2

1.2.43

12.4.4

1.2.45

1.2.4.6

1.2.47

1.2.4.8

1.2.49

1.2.5

1251

1252

1.253

1254

1.2.55

1.2.56

1257

1.2.5.8

1.2.59

1.2.5.10

1.2.5.11

1.2.5.12

1.2.5.13

1.2.514

1.2.5.15

1.2.5.16

1.2.5.17

1.2.5.18

1.2.5.19

1.2.5.20

12521

1.2.5.22

1.2.6

1261

Cédigo

73937/001

103340

74022/030

101176

93358
73822/002
94319
98524

72898

95875

100576

96385

94315

92580

92544

92562

070047

94216

94223

94219

94229

100434

96114

96113

96116

96121
96123
96115

100327

94228

101979

100327

071360
022120

120412

98555

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SBC

SBC

SINAPI

UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

ORCAMENTO SINTETICO
Descrigao

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39
CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

SERVIGOS DE MOVIMENTAGAO DE SOLO

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF 02/2021
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO

MOTONIVELADORA _
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO

MECANIZADA. AF 05/2016
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF 11/2019

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5
M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

SERVICOS DE COBERTURA E FORRO

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO
DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS
DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF 05/2017 P

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO).

AF 05/2017
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).

AF 05/2017 P
FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

FIXACAOQ. AF 05/2017 P
CALHA CHAPA ACO ZINCADO #22 - CORTE 1200MM

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33
CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA)
DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS DE COBERTURAS
FORRO CHAPA PVC CONFIBRA 10X0,625X1,250M

SERVIGOS DE IMPERMEABILIZAGAO E TRATAMENTOS

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 06/2018

Und

UN

UN

KG

TN

Quant.

150,00

1.050,00

50,00

240,00

400,00
18.000,00
400,00
2.100,00

540,00

8.100,00

18.000,00

2.760,00

400,00

750,00

750,00

10,00

2.000,00

2.000,00

250,00

100,00

200,00

150,00

100,00

300,00

1.200,00

300,00
200,00
1.000,00

500,00

500,00

1.000,00

600,00

6.300,00
6,50

500,00

564,00

B.D.I.

26,19%

Valor Unit

165,37

122,02

142,97

141,33

74,37
0,87
76,23
2,71

5,58

2,40

2,34

11,07

73,43

58,56

15,28

2.165,70

77,67

225,86

118,94

31,17

169,86

63,93

73,49

34,41

75,99

12,37
34,82
135,51

173,96

87,68

46,18

59,65

25,05
747,86

132,48

24,66

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE Ill - NOVA MARABA - MARABA / PA

Valor unit com
RDI

208,68

153,97

180,41

178,34

93,84
1,09
96,19
3,41

7,04

3,02

2,95

13,96

92,66

73,89

19,28

2.732,89

98,01

285,01

150,09

39,33

214,34

80,67

92,73

43,42

95,89

15,60
43,93
171,00

219,52

110,64

58,27

75,27

31,61
943,72

167,17

31,11

ENCARGOS SOCIAIS

N&do Desonerado:
116,32%
Mensalista: 71,26%

Total

31.302,00

161.668,50

9.020,50

42.801,60

259.750,20
37.536,00
19.620,00
38.476,00

7.161,00

3.801,60

24.462,00

53.100,00

38.529,60

37.064,00

1.838.877,58

55.417,50

14.460,00

27.328,90

196.020,00

570.020,00

37.522,50

3.933,00

42.868,00

12.100,50

9.273,00

13.026,00

115.068,00

4.680,00
8.786,00
171.000,00

109.760,00

55.320,00

58.270,00

45.162,00

199.143,00
6.134,18
83.585,00
221.754,36

17.546,04

Horista:

Peso (%)

0,21 %

1,10 %

0,06 %

0,29 %

1,77 %
0,26 %
0,13 %
0,26 %
0,05 %

0,03 %

0,17 %

0,36 %

0,26 %

0,25 %

12,53 %

0,38 %

0,10 %

0,19 %

1,34 %

3,89 %

0,26 %

0,03 %

0,29 %

0,08 %

0,06 %

0,09 %

0,78 %

0,03 %
0,06 %
1,17 %

0,75 %

0,38 %

0,40 %

0,31 %

1,36 %
0,04 %
0,57 %
1,51 %

0,12 %
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Item

1.2.6.2

1.2.63

1264

1.2.6.5

1.2.6.6

1.2.6.7

1.2.6.8

1.2.6.9

1.2.6.10

1.2.7

1271

1.2.7.2

1.2.7.3

12.7.4

1.2.7.5

1.2.7.6

1.2.7.7

12.7.8

1.2.7.9

1.2.7.10

1.2.7.11

1.2.7.12

1.2.7.13

1.2.7.14

1.2.8

1.2.81

1.2.8.2

1.2.83

1284

1.2.85

1.2.8.6

1.2.8.7

1.2.8.8

1.2.8.9

1.2.8.10

1.2.8.11

1.2.8.12

Cédigo
98557

55960

98546

DISEM 28

87811

74121/001

68328

94226

73753/001

091512

091380

90794

90796

90797

91305

91304

1012730
091379
1012710
090822
090825
090623

091378

87904

87289

87242

110644
120770

120734

87302

94994

87260

270768
130626

101094

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROPRIO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP

SINAPI

UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

ORCAMENTO SINTETICO
Descrigao

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=5MM

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM
USO DE TELA METALICA DE REFORGO CONTRA FISSURAGAOQ. AF_06/2014

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO
MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME
DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO
ASFALTICA, E=3MM.

SERVICOS DE ESQUADRIAS
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM

ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO NATURAL C/ FERRAGENS

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 60X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

MOLA P/ PORTA DE VIDRO

PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -(SEM MOLA)

PUXADOR EM ALUMINIO - 50CM

PORTAO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA)

GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA)

PORTAO TUBO/TELA ARAME GALV.C/FERRAGENS(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)
PORTA DIVISORIA NAVAL C/ FERRAGENS - C/ PERFIL DE ACO

SERVICOS DE REVESTIMENTO E PISOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAGO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X
5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PADRAO MEDIO
RODAPE EM PORCELANATO
SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_07/2016

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014

RESINA P/ PISO EM KORODUR

PISO DE ALTA RESISTENCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF 05/2020

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

800,00

600,00

225,00

168,00

168,00

200,00

100,00

375,00

450,00

50,00

20,00

20,00

50,00

30,00

30,00

200,00

15,00
45,36
24,00
72,00
160,00
54,00

10,08

1.800,00

45,00

360,00

800,00
250,00

20,00

36,00

450,00

500,00

1.000,00
500,00

200,00

B.D.I.

26,19%

Valor Unit

34,80

6,26

107,16

162,34

90,26

24,54

15,14

20,67

110,05

640,91

971,21

562,71

575,83

582,36

95,58

95,46

630,66
564,45
249,07
400,09
334,31
438,83

353,22

8,97

682,87

244,79

82,28
23,39

524,01

651,90

115,07

154,39

25,91
111,53

170,92

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE Ill - NOVA MARABA - MARABA / PA

Valor unit com
RDI

43,91

7,89

135,22

204,85

113,89

30,96

19,10

26,08

138,87

808,76

1.225,56

710,08

726,63

734,88

120,61

120,46

795,82
712,27
314,30
504,87
421,86
553,75

445,72

11,31

861,71

308,90

103,82
29,51

661,24

822,63

145,20

194,82

32,69
140,73

215,68

ENCARGOS SOCIAIS

N&do Desonerado:
116,32%
Mensalista: 71,26%

Total

35.128,00

4.734,00

30.424,50

34.414,80

19.133,52

6.192,00

1.910,00

9.780,00

62.491,50

355.271,65
40.438,00

24.511,20

14.201,60

36.331,50

22.046,40

3.618,30

24.092,00

11.937,30
32.308,56

7.543,20
36.350,64
67.497,60
29.902,50

4.492,85

625.521,93

20.358,00

38.776,95

111.204,00

83.056,00
7.377,50

13.224,80

29.614,68

65.340,00

97.410,00

32.690,00
70.365,00

43.136,00

Horista:

Peso (%)
0,24 %

0,03 %

0,21 %

0,23 %

0,13 %

0,04 %

0,01 %

0,07 %

0,43 %

2,42 %
0,28 %

0,17 %

0,10 %

0,25 %

0,15 %

0,02 %

0,16 %

0,08 %
0,22 %
0,05 %
0,25 %
0,46 %
0,20 %
0,03 %

4,26 %

0,14 %

0,26 %

0,76 %

0,57 %
0,05 %

0,09 %

0,20 %

0,45 %

0,66 %

0,22 %
0,48 %

0,29 %
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Item

1.2.8.13

1.2.9

1291

1.2.9.2

1.2.93

1.29.4

1.2.95

1.2.9.6

1.2.9.7

1298

1.2.9.9

1.2.9.10

12911

1.2.9.12

1.2.9.13

1.2.9.14

1.2.9.15

1.2.9.16

1.2.9.17

1.2.10

1.2.10.1

1.2.10.2

1.2.10.3

1.2.10.4

1.2.10.5

1.2.10.6

1.2.10.7

1.2.10.8

1.2.10.9

1.2.10.10

1.2.10.11

1.2.10.12

1.2.10.13

1.2.10.14

1.2.10.15

1.2.10.16

1.2.10.17

1.2.10.18

1.2.10.19

1.2.10.20

1.2.10.21

1.2.10.22

1.2.10.23

1.2.10.24

1.2.10.25

1.2.10.26

Cédigo

98673

74245/001

88411

95622

150586
88497
151284
100718

72815

100760

73739/001
150588
74064/002
95464

95305

72947

84665

102491

98111
170876

91936

91939

91940

91941

170882
170890
170867
170869
93653
93654
93655
93656
93657
93658
93659
93660
93661
93662
93663
93664
93665
93666
93667

93668

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

ORGAMENTO SINTETICO

Descrigao
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO
COM COLA. AF 06/2018

SERVICOS E PINTURA

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOQOS

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS

DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRILICA

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
ACRILICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA

COLOCAGAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020

APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAQOS

ESMALTE SOBRE PAREDE C/ SELADOR SEM MASSA

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO
PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAQOS
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
COM MICROESFERAS DE VIDRO

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

SERVICOS DE INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA E MEDIA TENSAO

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

CAIXA DE INSPEGAO EM POLIPROPILENO - 30X40CM

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA POLIFASICA PADRAO CELPA
CENTRO DE DISTRIBUICAO P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO)
QUADRO DE COMANDO - PROTECAO TRIFASICO - 4CV

QUADRO DE COMANDO - PROTEGAO TRIFASICO - 2CV

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

50,00

900,00

8.000,00

8.000,00

1.200,00
3.200,00
1.600,00
1.000,00

200,00

200,00

400,00
400,00
400,00
300,00

1.000,00

150,00

200,00

900,00

20,00
20,00

40,00

30,00

30,00

30,00

5,00

5,00

6,00

8,00
15,00
15,00
15,00
10,00
10,00
10,00
10,00
15,00
15,00
15,00
15,00
10,00
10,00
10,00
15,00

15,00

B.D.I.

26,19%

Valor Unit

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE Ill - NOVA MARABA - MARABA / PA

205,55

16,15

2,54

14,00

21,34
13,34
44,30

1,12

51,36

41,09

19,28
23,01
14,77
22,95

12,64

17,27

22,74

17,22

49,83
90,70

13,78

26,13

14,30

9,87

202,23
3.067,87
1.147,88

558,36

11,31
11,85
12,91
12,91
14,20
20,56
23,16
56,07
57,15
59,27
59,27
61,86
65,12
70,33
70,00

71,62

Valor unit com

RDI
259,38

20,37

3,20

17,66

26,92
16,83
55,90

1,41

64,81

51,85

24,32
29,03
18,63
28,96

15,95

21,79

28,69

21,72

62,88
114,45

17,38

32,97

18,04

12,45

255,19
3.871,34
1.448,50

704,59

14,27
14,95
16,29
16,29
17,91
25,94
29,22
70,75
72,11
74,79
74,79
78,06
82,17
88,74
88,33

90,37

ENCARGOS SOCIAIS
Ndo Desonerado:
116,32%
Mensalista: 71,26%

Total

12.969,00
467.539,50

18.333,00

25.600,00

141.280,00

32.304,00
53.856,00
89.440,00

1.410,00

12.962,00

10.370,00

9.728,00
11.612,00
7.452,00
8.688,00

15.950,00

3.268,50

5.738,00

19.548,00

747.398,56
1.257,60
2.289,00

695,20

989,10

541,20

373,50

1.275,95
19.356,70
8.691,00
5.636,72
214,05
224,25
244,35
162,90
179,10
259,40
292,20
1.061,25
1.081,65
1.121,85
1.121,85
780,60
821,70
887,40
1.324,95

1.355,55

Horista:

Peso (%)
0,09 %
3,19 %

0,12 %

0,17 %

0,96 %

0,22 %
0,37 %
0,61 %
0,01 %

0,09 %

0,07 %

0,07 %
0,08 %
0,05 %
0,06 %

0,11 %

0,02 %

0,04 %

0,13 %

5,09 %
0,01 %
0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,13 %
0,06 %
0,04 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %

0,01 %

10de 114



Item

1.2.10.27

1.2.10.28

1.2.10.29

1.2.10.30

1.2.10.31

1.2.10.32

1.2.10.33

1.2.10.34

1.2.10.35

1.2.10.36

1.2.10.37

1.2.10.38

1.2.10.39

1.2.10.40

1.2.10.41

1.2.10.42

1.2.10.43

1.2.10.44

1.2.10.45

1.2.10.46

1.2.10.47

1.2.10.48

1.2.10.49

1.2.10.50

1.2.10.51

1.2.10.52

1.2.10.53

1.2.10.54

1.2.10.55

1.2.10.56

1.2.10.57

1.2.10.58

1.2.10.59

1.2.10.60

1.2.10.61

1.2.10.62

1.2.10.63

1.2.10.64

1.2.10.65

1.2.10.66

1.2.10.67

1.2.10.68

1.2.10.69

1.2.10.70

1.2.10.71

Cédigo
93669
93670
93671
93672
93673

74130/008

170897

170898

170899

170892

170893

171468

171469
171418
171034
171070
171121
171124
171119
171120
171122
171123
171125
171107
171108
170922

DISEM 35

95777

95778

95779

95787

95795

95801

170913
170924
170926
170927
170930
171092
171019
171020

171021

91871

93008

91855

Banco

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

PROPRIO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

ORGAMENTO SINTETICO

Descrigao
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V,

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TQD 3P - 175A - PADRAO DIN

DISJUNTOR TQD 3P - 200A - PADRAO DIN

DISJUNTOR TQD 3P - 250A - PADRAO DIN

DISJUNTOR 10 DR 2P- 25A 10 MA - PADRAO DIN
DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRAO DIN
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 20A/30MA-2P
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A/30MA-4P
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4P-40A-300MA.
PROTECAO CONTRA SURTO CLASSE 11,1P,20KA,175V
SUPRESSOR CONTRA SURTO CLAMPER 45KA
CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 2,5 MM?
CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 4,0 MM?
CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 10 MM?
CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 16 MM?
CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 25 MM?
CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 35 MM?
CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 50 MM?
CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 70 MM?
CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 95 MM?
CANALETA 20X20MM

SUBSTUICAO DE BATERIA 12V 7A - NOBREAK - INCLUINDO FORNECIEMNTO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4

ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERF. 100 - 3M
ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERF. 50 - 3M
ELETROCALHA DE METAL CURVE "T" TIPO "U" PERF. 100 - 3M
ELETROCALHA DE METAL CURVE "T" TIPO "U" PERF. 50 - 3M
ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X100 - 3M
ELETRODUTO DE F°G® DE 3/4"

ELETRODUTO DE F°G° DE 1 1/2"

ELETRODUTO DE F°G® DE 2"

ELETRODUTO DE F°G° DE 2 1/2"

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

15,00
15,00
10,00
10,00
10,00
8,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
500,00

1.000,00

100,00

150,00

150,00

150,00

100,00

150,00

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
300,00
300,00
150,00

150,00

300,00

300,00

300,00

B.D.I.

26,19%

Valor Unit

74,80
74,80
78,67
84,76
92,57

1.273,94

901,99
565,76
959,99
263,60
393,10
120,54
180,69
216,08
79,54
95,65
3,20
3,94
2,87
4,48
5,81
7,11
11,21
14,41
18,41
17,25

117,04

26,10

26,73

24,60

26,35

30,39

36,47

163,39
103,85
74,75
60,55
65,40
13,36
50,27
51,39

83,25

12,74

18,14

10,55

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE Ill - NOVA MARABA - MARABA / PA

Valor unit com
RDI

94,39
94,39
99,27
106,95
116,81
1.607,58
1.138,22
713,93
1.211,41
332,63
496,05
152,10
228,01
272,67
100,37
120,70
4,03
4,97
3,62
5,65
7,33
8,97
14,14
18,18
23,23
21,76

147,69

32,93

33,73

31,04

33,25

38,34

46,02

206,18
131,04
94,32
76,40
82,52
16,85
63,43
64,84

105,05

16,07

22,89

13,31

ENCARGOS SOCIAIS

N&do Desonerado:
116,32%
Mensalista: 71,26%

Total

1.415,85
1.415,85
992,70
1.069,50
1.168,10
12.860,64
5.691,10
3.569,65
6.057,05
3.326,30
4.960,50
1.521,00
2.280,10
2.726,70
1.003,70
3.621,00
4.030,00
4.970,00
3.620,00
5.650,00
7.330,00
897,00
1.414,00
1.818,00
2.323,00
10.880,00

147.690,00

3.293,00

5.059,50

4.656,00

4.987,50

3.834,00

6.903,00

6.185,40
3.931,20
2.829,60
2.292,00
2.475,60
5.055,00
19.029,00
9.726,00

15.757,50

4.821,00

6.867,00

3.993,00

Horista:

Peso (%)
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,09 %
0,04 %
0,02 %
0,04 %
0,02 %
0,03 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,02 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,04 %
0,05 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,07 %

1,01 %

0,02 %

0,03 %

0,03 %

0,03 %

0,03 %

0,05 %

0,04 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,03 %
0,13 %
0,07 %

0,11 %

0,03 %

0,05 %

0,03 %
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Item

1.2.10.72

1.2.10.73

1.2.10.74

1.2.10.75

1.2.10.76

1.2.10.77

1.2.10.78

1.2.10.79

1.2.10.80

1.2.10.81

1.2.10.82

1.2.10.83

1.2.10.84

1.2.10.85

1.2.10.86

1.2.10.87

1.2.10.88

1.2.10.89

1.2.10.90

1.2.10.91

1.2.10.92

1.2.10.93

1.2.10.94

1.2.10.95

1.2.10.96

1.2.10.97

1.2.10.98

1.2.10.99

1.2.10.100

1.2.10.101

1.2.10.102

1.2.10.103

1.2.10.104

1.2.10.105

1.2.10.106

Cédigo

91856

97669

91925

91927

91929

91931

91933

91935

92984

92986

92988

92990

92992

92994

72250
72253

72254

91953

92023

91959

92027

91967

91997

92004

92005

92004

170956
170955
170950

170958

92996

170939
170940
170941

170942

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

{NIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

ORCAMENTO SINTETICO
Descrigao

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA DE PISO 3P+T - 4"X2"
TOMADA 3P+T 63A/220V
TAMPA CEGA 4"X2" PLASTICA

TOMADA SISTEMA X COMPLETA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO MULTIPLEX 4 X 10MM?
CABO MULTIPLEX 4 X 16MM?
CABO MULTIPLEX 4 X 25MM?

CABO MULTIPLEX 4 X 35MM?

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

300,00

150,00

300,00

1.000,00

1.000,00

500,00

300,00

150,00

150,00

150,00

150,00

60,00

60,00

60,00

50,00
50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

25,00
25,00
30,00

50,00

60,00

150,00
150,00
150,00

100,00

B.D.I.

26,19%

Valor Unit
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11,95

16,44

4,18

5,67

7,99

10,80

17,01

25,95

29,84

40,52

57,03

78,37

103,64

134,25

14,81
44,70

63,03

24,09

42,70

38,17

56,78

52,26

30,86

47,27

51,67

47,27

60,13
222,13
9,55

32,32

165,99

10,54
15,57
19,51

28,01

Valor unit com

15,07

20,74

5,27

7,15

10,08

13,62

21,46

32,74

37,65

51,13

71,96

98,89

130,78

169,41

18,68
56,40

79,53

30,39

53,88

48,16

71,65

65,94

38,94

59,65

65,20

59,65

75,87
280,30
12,05

40,78

209,46

13,30
19,64
24,61

35,34

ENCARGOS SOCIAIS

N&do Desonerado:
116,32%

Mensalista: 71,26%

Total

4.521,00

3.111,00

1.581,00

7.150,00

10.080,00

6.810,00

6.438,00

4.911,00

5.647,50

7.669,50

10.794,00

5.933,40

7.846,80

10.164,60

934,00
2.820,00

3.976,50

1.519,50

2.694,00

2.408,00

3.582,50

3.297,00

1.947,00

2.982,50

3.260,00

2.982,50

1.896,75
7.007,50
361,50

2.039,00

12.567,60

1.995,00
2.946,00
3.691,50

3.534,00

Horista:

Peso (%)

0,03 %

0,02 %

0,01 %

0,05 %

0,07 %

0,05 %

0,04 %

0,03 %

0,04 %

0,05 %

0,07 %

0,04 %

0,05 %

0,07 %

0,01 %
0,02 %

0,03 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %
0,05 %
0,00 %

0,01 %

0,09 %

0,01 %
0,02 %
0,03 %

0,02 %
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Item

1.2.10.107

1.2.10.108

1.2.10.109

1.2.10.110

1.2.10.111

1.2.10.112

1.2.10.113

1.2.10.114

1.2.10.115

1.2.10.116

1.2.10.117

1.2.10.118

1.2.10.119

1.2.10.120

1.2.10.121

1.2.10.122

1.2.10.123

1.2.10.124

1.2.10.125

1.2.10.126

1.2.10.127

1.2.11

1.2.111

1.2.11.2

1.2.11.3

1.2.11.4

1.2.115

1.2.11.6

1.2.11.7

1.2.11.8

1.2.11.9

1.2.12

1.2.121

1.2.12.2

1.2.12.3

1.2.12.4

1.2.125

1.2.12.6

1.2.12.7

1.2.12.8

1.2.12.9

1.2.12.10

1.2.12.11

1.2.12.12

Cédigo
170942
170943
170938
170868
170900
171022

170932

91845

91847

91851

97670

97668

171166
171168

171173

97891

97892

97893

97894

200618

251027

97599

97607

97592

100903
171530

171532

83401

97610

170982

170470
181483
181484
181485
181486
181475
181476
181477
181478
181487
181479

181480

Banco

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SIURB

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

ORCAMENTO SINTETICO
Descrigao
CABO MULTIPLEX 4 X 35MM?
CABO MULTIPLEX 4 X 70MM?
CABO MULTIPLEX 3 X 10MM?
QUADRO DE COMANDO - PROTECAO TRIFASICO - 3CV
DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRAO DIN
ELETRODUTO DE F°G° DE 3"

ELETRODUTO DE F°G° DE 4"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ISOLADOR DE PINO - COMPLETO 15 KV
ISOLADOR DISC BASTAO POLIM - COMPLETO 15 KV
ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

PARAMETRIZACAO DO RELE DE PROTECAO INDIRETA DE DISJUNTOR EM MEDIA TENSAO
EXAUSTOR D=40CM
LUMINARIAS

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 02/2020 P

LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LED DE 18W
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LED DE 18W

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4@P/ FIXACAO EM
POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 02/2020

LUMINARIA PUBLICA SIMPLES

ALIMENTACAO, MEDICAO, PROTECAO E MOTORES
ACESSORIOS P/TRANSFORMADOR EM POSTE(INCL.CABINE DE MEDICAO)
BOMBA INJETORA 3/4 CV (SEM TUBULACAO)
BOMBA INJETORA 1 CV (SEM TUBULAGAO)

BOMBA INJETORA 2 CV (SEM TUBULACAO)

BOMBA INJETORA 3 CV (SEM TUBULAGAO)

BOMBA SUBMERSA 3/4 CV (SEM TUBULAGAO)
BOMBA SUBMERSA 1 CV (SEM TUBULACAO)

BOMBA SUBMERSA 2 CV (SEM TUBULACAO)

BOMBA SUBMERSA 3 CV (SEM TUBULACAO)

BOMBA CENTRIFUGA 1/2 CV

BOMBA CENTRIFUGA 3/4 CV (SEM TUBULACAO)

BOMBA CENTRIFUGA 1 CV (SEM TUBULAGAO)

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

100,00
100,00
150,00
15,00
10,00
100,00

100,00

300,00

300,00

200,00

90,00

90,00

120,00
150,00

30,00

15,00

15,00

15,00

15,00

10,00

20,00

120,00

20,00

20,00

1.000,00
200,00

200,00

50,00

60,00

20,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
6,00
8,00
8,00
3,00
3,00

3,00

B.D.I.

26,19%

Valor Unit

28,01
54,02
9,07
831,05
432,66
117,20

155,02

8,47

13,63

9,37

21,25

11,16

46,07
108,66

116,76

189,01

356,42

494,16

558,05

2.160,88

260,73

29,54

145,29

38,92

32,60
320,48

321,78

165,59

18,02

209,51

16.767,30
1.441,08
1.685,08
1.962,58
3.885,08
1.980,08
1.543,58
2.685,30
2.535,08
1.044,08
1.159,58

1.413,68

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE Ill - NOVA MARABA - MARABA / PA

Valor unit com
RDI

35,34
68,16
11,44
1.048,70
545,97
147,89

195,61

10,68

17,19

11,82

26,81

14,08

58,13
137,11

147,33

238,51

449,76

623,58

704,20

2.726,81

329,01

37,27

183,34

49,11

41,13
404,41

406,05

208,95

22,73

264,38

21.158,65
1.818,49
2.126,40
2.476,57
4.902,58
2.498,66
1.947,84
3.388,58
3.199,01
1.317,52
1.463,27

1.783,92

ENCARGOS SOCIAIS

N&do Desonerado:
116,32%
Mensalista: 71,26%

Total

3.534,00
6.816,00
1.716,00
15.730,50
5.459,70
14.789,00

19.561,00

3.204,00

5.157,00

2.364,00

2.412,90

1.267,20

6.975,60
20.566,50

4.419,90

3.577,65

6.746,40

9.353,70

10.563,00

27.268,10
6.580,20

229.442,30

4.472,40

3.666,80

982,20

41.130,00
80.882,00

81.210,00

10.447,50

1.363,80
5.287,60
1.900.189,53
63.475,95
5.455,47
6.379,20
7.429,71
14.707,74
7.495,98
11.687,04
27.108,64
25.592,08
3.952,56
4.389,81

5.351,76

Horista:

Peso (%)
0,02 %
0,05 %
0,01 %
0,11 %
0,04 %
0,10 %

0,13 %

0,02 %

0,04 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,05 %
0,14 %

0,03 %

0,02 %

0,05 %

0,06 %

0,07 %

0,19 %
0,04 %

1,56 %

0,03 %

0,02 %

0,01 %

0,28 %
0,55 %

0,55 %

0,07 %

0,01 %
0,04 %
12,95 %
0,43 %
0,04 %
0,04 %
0,05 %
0,10 %
0,05 %
0,08 %
0,18 %
0,17 %
0,03 %
0,03 %

0,04 %
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Item

1.2.12.13

1.2.12.14

1.2.12.15

1.2.12.16

1.2.12.17

1.2.12.18

1.2.12.19

1.2.12.20

1.2.12.21

1.2.12.22

1.2.12.23

1.2.12.24

1.2.12.25

1.2.12.26

1.2.12.27

1.2.12.28

1.2.12.29

1.2.12.30

1.2.12.31

1.2.12.32

1.2.12.33

1.2.12.34

1.2.12.35

1.2.12.36

1.2.12.37

1.2.12.38

1.2.12.39

1.2.12.40

1.2.12.41

1.2.12.42

1.2.12.43

1.2.12.44

1.2.12.45

1.2.12.46

1.2.12.47

1.2.12.48

1.2.12.49

1.2.12.50

1.2.12.51

1.2.12.52

1.2.12.53

1.2.13

12131

Cédigo
181481
180385
83490

171040

73780/001

83492
96972
96973
96974
96975
96976
72341
72343
72344
171496
171037
171038

83493

95870

95871

170510

83638

170378
170624
171032
171502
171033
170677
170693
170694
170695

171395

73857/008

73857/001

73857/002

73857/003

73857/004

73857/005

73857/009

73857/010

100610

73767/002

Banco

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

ORCAMENTO SINTETICO
Descrigao

BOMBA CENTRIFUGA 2 CV (SEM TUBULAGAO)

BOMBA CENTRIFUGA 7.5 CV (SEM TUBULAGAO)

CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CHAVE FACA HA 400A

CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE
MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO .
CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2017
CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE

ELETROTECNICO
CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE

ELETROTECNICO
CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE

ELETROTECNICO
CRUZETA EM CONCRETO (90X115X2400MM)

ELO FUSIVEL 10K
ELO FUSIVEL 15K
FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E
260 KVA - MANUTENGAO. AF_12/2016

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E
260 KVA - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_12/2016

GERADOR 55/50KVA - 60HZ - 220/127V COM ACESSORIOS

MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PARA-RAIO LATAO CROMADO TIPO FRANKLIN (S/ACESS.)
POSTE CONCR.600-DN, H=11M(INCL.BASE CONCR.CICLOPICO)
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 600 DAN H = 9M (INCL. BASE EM CONCRETO CICLOPICO)

POSTE EM CONCRETO 100 - DAN, H=7,0M (INCL. BASE EM CONCRETO CICLOPICO)

POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300 DAN H = 11M (INCL. BASE EM CONCRETO

CICLOPICO)
SUBESTACAO AEREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE

DE MEDICAO)
SUBESTAGAO AEREA C/ TRANSFORMADOR 75 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE

DE MEDICAO)
SUBESTAGAO AEREA C/ TRANSFORMADOR 112,5 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E

CABINE DE MEDICAO)
SUBESTAGAO AEREA C/ TRANSFORMADOR 150 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE

DE MEDICAO)
SUBESTAGAO AEREA C/ TRANSFORMADOR 225 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE

DE MEDICAO)
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M,
CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

ACESSORIOS E CONEXOES

ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO
25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.
8,00
6,00
2,00

2,00

10,00

4,00
100,00
100,00
100,00
100,00

30,00
25,00
25,00
25,00
15,00
30,00
30,00

6,00

72,00

72,00

2,00

12,00

30,00
20,00
10,00
10,00
10,00
1,00
1,00
1,00
2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

40,00

60,00

B.D.I.

26,19%

Valor Unit

2.320,08
8.009,61
120,03

1.284,64

193,42

264,67
45,98
59,05
76,55

100,35

132,39

263,92

312,86

489,14

148,94

8,47
8,96

49,78

7,23

320,84

96.895,87

527,08

161,94
1.831,83
1.508,76
1.080,02
1.512,36

36.260,03
48.479,41
53.058,71
82.488,85

97.271,91

10.503,35

13.585,44

16.787,77

21.166,84

29.663,68

34.604,07

77.287,12

108.147,50

643,68

19,68

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE Ill - NOVA MARABA - MARABA / PA

Valor unit com
RDI

2.927,70
10.107,32
151,46

1.621,08

244,07

333,98
58,02
74,51
96,59

126,63

167,06

333,04

394,79

617,24

187,94
10,68
11,30

62,81

9,12

404,86

122.272,89

665,12

204,35
2.311,58
1.903,90
1.362,87
1.908,44

45.756,53
61.176,16
66.954,78
104.092,67

122.747,42

13.254,17

17.143,46

21.184,48

26.710,43

37.432,59

43.666,87

97.528,61

136.471,33

812,25

24,83

ENCARGOS SOCIAIS

N&do Desonerado:
116,32%
Mensalista: 71,26%

Total

23.421,60
60.643,92
302,92

3.242,16

2.440,70

1.335,92
5.802,00
7.451,00
9.659,00
12.663,00
5.011,80
8.326,00
9.869,75
15.431,00
2.819,10
320,40
339,00

376,86

656,64

29.149,92

244.545,78

7.981,44

6.130,50
46.231,60
19.039,00
13.628,70
19.084,40
45.756,53
61.176,16
66.954,78

208.185,34

245.494,84

13.254,17

17.143,46

21.184,48

53.420,86

74.865,18

87.333,74

97.528,61

136.471,33

32.490,00

185.078,75

1.489,80

Horista:

Peso (%)
0,16 %
0,41 %
0,00 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %
0,04 %
0,05 %
0,07 %
0,09 %
0,03 %
0,06 %
0,07 %
0,11 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,20 %

1,67 %

0,05 %

0,04 %
0,32 %
0,13 %
0,09 %
0,13 %
0,31 %
0,42 %
0,46 %
1,42 %

1,67 %

0,09 %

0,12 %

0,14 %

0,36 %

0,51 %

0,60 %

0,66 %

0,93 %

0,22 %

1,26 %

0,01 %
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UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS
N&do Desonerado: Horista:
ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA 26,19% 116,32%

Mensalista: 71,26%

ORGAMENTO SINTETICO
Valor unit com

Item Cédigo Banco Descri¢do Und Quant. Valor Unit an Total Peso (%)
12132 38543 SINAPI ]/_\NRS’\-?AAE::&EFCUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E UN 60,00 229,47 289,56 17.373.60 0,12 %
12133 38545 SINAPI ]/_\NRS’\-?AAF:COAEFCUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E UN 60,00 272,49 343,85 20.631,00 0,14 %
1.2.13.4 171129 SEDOP BOCAL DE LOUCA E-27 UN 35,00 5,62 7,09 248,15 0,00 %
1.2.135 171135 SEDOP BRACADEIRATIPO "D' P/ ELET DE 3/4" UN 500,00 3,03 3,82 1.910,00 0,01%
1.2.13.6 171131 SEDOP BRACADEIRATIPO "D' P/ ELET DE 1" UN 500,00 2,75 3,47 1.735,00 0,01%
1.2.13.7 171141 SEDOP BARRA ROSQUEADA (3M) 1/4" UN 30,00 23,29 29,38 881,40 0,01 %
1.2.13.8 171142 SEDOP BARRA ROSQUEADA (3M) 3/8" UN 30,00 47,61 60,07 1.802,10 0,01 %
12139 96987 SINAPI iﬁSizl\//le(')l'f;lCA PARA MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,00 108,46 136,86 2.737.20 0,02 %
1.2.13.10 171144 SEDOP BASE PARA RELE FOTOELETRICO UN 100,00 14,19 17,90 1.790,00 0,01 %
1.2.13.11 171147 SEDOP BRACADEIRA TIPO CUNHA C/ PARAFUSO UN 200,00 2,25 2,83 566,00 0,00 %
1.2.13.12 171301 SEDOP BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE  3/4" UN 200,00 2,28 2,87 574,00 0,00 %
1.2.13.13 171303 SEDOP BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 1" UN 200,00 3,01 3,79 758,00 0,01 %
1.2.13.14 171304 SEDOP BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 2" UN 100,00 8,26 10,42 1.042,00 0,01 %
1.2.13.15 171148 SEDOP BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 4" UN 100,00 19,05 24,03 2.403,00 0,02 %
1.2.13.16 171152 SEDOP CINTA DE POSTE CIRCULAR 150 MM UN 15,00 65,72 82,93 1.243,95 0,01 %
1.2.13.17 171155 SEDOP CINTA DE POSTE CIRCULAR 180 MM UN 15,00 124,89 157,59 2.363,85 0,02 %
1.2.13.18 171156 SEDOP CINTA DE POSTE CIRCULAR 220 MM UN 15,00 132,84 167,63 2.514,45 0,02 %
1.2.13.19 171116 SEDOP CONECTOR GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO CB 4 MM? UN 1.000,00 16,67 21,03 21.030,00 0,14 %
1.2.13.20 171110 SEDOP CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" UN 60,00 11,79 14,87 892,20 0,01%
1.2.13.21 171111 SEDOP CONECTOR PARALELO DE ALUMINIO 8 A 10 UN 60,00 10,34 13,04 782,40 0,01 %
1.2.13.22 171024 SEDOP CURVA 909 P/ ELET PVC 3/4" (IE) UN 25,00 14,98 18,90 472,50 0,00 %
1.2.13.23 171025 SEDOP CURVA 902 P/ ELET. PVC 1" (IE) UN 25,00 16,48 20,79 519,75 0,00 %
1.2.13.24 171268 SEDOP CURVA 90° P/ ELET. PVC 2" (IE) UN 25,00 24,58 31,01 775,25 0,01 %
1.2.13.25 171103 SEDOP CURVA 135° P/ ELET. F°G® 1" (IE) UN 25,00 20,01 25,25 631,25 0,00 %
1.2.13.26 171099 SEDOP CURVA 135° P/ ELET. PVC 1" (IE) UN 25,00 15,83 19,97 499,25 0,00 %
1.2.13.27 171104 SEDOP CURVA 135° P/ ELET. PVC 2 1/2" (IE) UN 25,00 34,39 43,39 1.084,75 0,01 %
1.2.13.28 171262 SEDOP CURVA 90° P/ ELET. F°G® 2" (IE) UN 25,00 32,05 40,44 1.011,00 0,01 %
1.2.13.29 171344 SEDOP CURVA 909 P/ ELET. FeGe 3/4" (IE) UN 25,00 16,96 21,40 535,00 0,00 %
1.2.13.30 171345 SEDOP CURVA 909 P/ ELET. FeGe 1" (IE) UN 25,00 18,02 22,73 568,25 0,00 %
1.2.13.31 171414 SEDOP DAILETE MULTIPLO DE ALUMINIO TIPO X - @ 3/4" UN 50,00 11,30 14,25 712,50 0,00 %
1.2.13.32 171412 SEDOP DAILETE MULTIPLO DE ALUMINIO TIPO X - @ 1" UN 50,00 20,50 25,86 1.293,00 0,01 %

19.13.33 83485 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =5/8" UN 25 00 93 50 117 98 5949 50 0.02 %
R REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR ’ ’ ’ o ’ °

1.2.13.34 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 25,00 87,11 109,92 2.748,00 0,02 %
1.2.13.35 73781/003 SINAPI :[S\g#ﬁficRAgE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 67. FORNECIMENTO E UN 40,00 116,56 147,08 5.883,20 0,04 %
1.2.13.36 171174 SEDOP ISOLADOR PILAR PORCELANA 34KV UN 40,00 198,34 250,28 10.011,20 0,07 %
1.2.13.37 171044 SEDOP LUVA P/ ELET. F°G° DE 1 1/2" (IE) UN 30,00 13,38 16,88 506,40 0,00 %
1.2.13.38 171045 SEDOP LUVA P/ ELET. F°G° DE 2 1/2" (IE) UN 30,00 39,11 49,35 1.480,50 0,01 %
1.2.13.39 171339 SEDOP LUVA P/ ELET. FeG? DE 1" (IE) UN 30,00 7,57 9,55 286,50 0,00 %
1.2.13.40 171409 SEDOP LUVA P/ ELET. FeG2 DE 3/4" (IE) UN 30,00 6,60 8,32 249,60 0,00 %
1.2.13.41 171047 SEDOP LUVA P/ ELET. PVC DE 1 1/2" (IE) UN 30,00 8,23 10,38 311,40 0,00 %
1.2.13.42 171050 SEDOP LUVA P/ ELET. PVC DE 2 1/2" (IE) UN 30,00 13,96 17,61 528,30 0,00 %
1.2.13.43 171049 SEDOP LUVA P/ ELET. PVC DE 2" (IE) UN 30,00 10,11 12,75 382,50 0,00 %
1.2.13.44 171405 SEDOP LUVA P/ ELET. PVC DE 3/4" (IE) UN 30,00 4,61 5,81 174,30 0,00 %
1.2.13.45 171406 SEDOP LUVA P/ ELET. PVC DE 1" (IE) UN 30,00 4,91 6,19 185,70 0,00 %

19.13.46 73767/003 SINAPI LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE UN 25 00 1320 16 65 416 95 0.00 %
R ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO ’ ’ ’ ’ ’ °

1.2.13.47 171052 SEDOP MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA UN 60,00 28,00 35,33 2.119,80 0,01 %
1.2.13.48 171053 SEDOP NIPLE DE F°G° DE 1" UN 30,00 9,79 12,35 370,50 0,00 %
1.2.13.49 171054 SEDOP NIPLE DE F°G® DE 3/4" UN 30,00 7,60 9,59 287,70 0,00 %
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Item

1.2.13.50

1.2.13.51

1.2.13.52

1.2.13.53

1.2.13.54

1.2.13.55

1.2.13.56

1.2.13.57

1.2.13.58

1.2.13.59

1.2.13.60

1.2.13.61

1.2.13.62

1.2.13.63

1.2.13.64

1.2.13.65

1.2.13.66

1.2.14

1.2.141

1.2.14.2

1.2.14.3

1.2.14.4

1.2.14.5

1.2.14.6

1.2.14.7

1.2.14.8

1.2.14.9

1.2.14.10

1.2.14.11

1.2.14.12

1.2.14.13

1.2.14.14

1.2.15

1.2.151

1.2.15.2

1.2.15.3

1.2.15.4

1.2.155

1.2.15.6

1.2.15.7

1.2.15.8

1.2.15.9

1.2.15.10

Cédigo

96562

83399
171058
170925
171060
171061
171063
171064
171065

98463

73624
171073
171075
171077
171072
171413

171415

231335
231084
231086

230262

103263

103244

103250

103247

98749
98750
98752
98751
98753

98746

180639

89957

94495

94793

94498
94499
180838

180837

91784

91785

Banco

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

ORGAMENTO SINTETICO

Descrigao

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA
200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAGCADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SECAO
38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

RELE PARA ELETRODOS (NIVEL INFERIOR/SUPERIOR)
ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERF. 75 - 3M
SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO 1"

SAPATA RAPIDA DE 4 FUROS P/ PERFILADO 38X38MM

SINALEIRA DE PORTAO DE ENTRADA DE VEICULOS

SINALEIRA DUPLO COM RELE FOELETRICO P/ PARA-RAIO

SUPORTE ISOLADO C/ BRAGADEIRA P/ PARA RAIO

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2017

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR
TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 25MM?

TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 50MM?

TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 70MM?

TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 10MM?

UNIDUT MULTIPLO ¢ 1"

UNIDUT MULTIPLO @ 3/4"

INSTALACOES DE AR CONDICIONADO

DRENO PARA CAIXA AR CONDICIONADO DE PAREDE H=3,0M
PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)

PONTO DE GAS P/ SPLIT ATE 60.000 BTU'S (10M)

PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIACAO)

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16".

AF 06/2018
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8".

AF 06/2018
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8".

AF 06/2018
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2".

AF 06/2018
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4".

AF 06/2018
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4".

AF 06/2018
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS AGUA FRIA: TUBOS,VALVULAS E REGISTROS E

CONEXOES.
AUTOMATICO DE NIVEL INFERIOR E SUPERIOR (C/ ELETRODUTO E FIAGAO)

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 08/2021 ) ,
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 08/2021
RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 10.000 L

RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 5.000 L

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE
DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

PT

PT

PT

UN

UN

UN

UN

Cl

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

50,00

150,00
50,00
30,00
30,00
60,00
10,00
10,00
10,00
25,00
25,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

60,00
60,00
60,00

60,00

15,00

15,00

15,00

15,00

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

30,00

20,00

30,00

20,00

20,00

20,00
12,00
2,00

4,00

150,00

150,00

B.D.I.

26,19%

Valor Unit

19,05

67,35
287,39
109,25

16,69

39,77
322,28
309,49

44,36

22,85
120,48

5,59
10,07
12,50

4,56

4,68

3,85

60,27
198,84
2.199,30

490,60

16.209,98

2.273,24

3.667,69

2.523,86

70,24
84,60
167,34
122,11
223,63

58,40

581,31

132,25

62,08

159,86

148,03
296,32
7.822,20

5.801,43

41,58

41,28

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE Ill - NOVA MARABA - MARABA / PA

Valor unit com
RDI

24,03

84,98
362,65
137,86

21,06

50,18
406,68
390,54

55,97

28,83
152,03

7,05
12,70
15,77

5,75

5,90

4,85

76,05
250,91
2.775,29

619,08

20.455,37

2.868,60

4.628,25

3.184,85

88,63
106,75
211,16
154,09
282,19

73,69

733,55

166,88

78,33

201,72

186,79
373,92
9.870,83

7.320,82

52,46

52,09

ENCARGOS SOCIAIS

Ndo Desonerado: Horista:
116,32%

Mensalista: 71,26%

Total Peso (%)
1.201,50 0,01 %
12.747,00 0,09 %
18.132,50 0,12%
4.135,80 0,03%
631,80 0,00 %
3.010,80 0,02 %
4.066,80 0,03 %
3.905,40 0,03 %
559,70 0,00 %
720,75 0,00 %
3.800,75 0,03%
1.410,00 0,01 %
2.540,00 0,02 %
3.154,00 0,02 %
1.150,00 0,01 %
1.180,00 0,01%
970,00 0,01 %
717.831,15 4,89 %
4.563,00 0,03 %
15.054,60 0,10 %
166.517,40 1,13%
37.144,80 0,25 %
306.830,55 2,09 %
43.029,00 0,29 %
69.423,75 0,47 %
47.772,75 0,33 %
2.658,90 0,02 %
3.202,50 0,02 %
6.334,80 0,04 %
4.622,70 0,03%
8.465,70 0,06 %
2.210,70 0,02 %
181.559,39 1,24 %
14.671,00 0,10 %
5.006,40 0,03 %
1.566,60 0,01 %
4.034,40 0,03 %
3.735,80 0,03%
4.487,04 0,03%
19.741,66 0,13%
29.283,28 0,20 %
7.869,00 0,05 %
7.813,50 0,05 %

16de 114



Item

1.2.15.11

1.2.15.12

1.2.15.13

1.2.15.14

1.2.15.15

1.2.15.16

1.2.15.17

1.2.15.18

1.2.15.19

1.2.15.20

1.2.15.21

1.2.15.22

1.2.15.23

1.2.15.24

1.2.15.25

1.2.15.26

1.2.15.27

1.2.15.28

1.2.15.29

1.2.15.30

1.2.15.31

1.2.15.32

1.2.15.33

1.2.15.34

1.2.15.35

1.2.15.36

1.2.15.37

1.2.15.38

1.2.15.39

1.2.15.40

1.2.15.41

1.2.15.42

Cédigo

91787

91788

99619

99620

99622

99623
99628
99629
99631
99632
180455
180456
180458

180459

89376

89383

89391

89570

89596

95141

94785

94786

94787

90375

89689

89359

89363

89368

89498

89502

89358

89362

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

{NIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

ORGAMENTO SINTETICO

Descrigao

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE INSTALACAO DE TUROS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 08/2021 )
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 08/2021 )
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 08/2021 )
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 08/2021 )
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 08/2021 )
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 08/2021
VALVULA DE SUCCAO DE PE C/CRIVO - 3/4" (P/ FDO. POCO)

VALVULA DE SUCGAO DE PE C/CRIVO - 1" (P/ FDO. POGO)
VALVULA DE SUCGAO DE PE C/CRIVO - 1 1/2" (P/ FDO. POCO)

VALVULA DE SUCGCAO DE PE C/CRIVO - 2" (P/ FDO. POCO)

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
1/2RINSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4RINSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
1RINSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
1.1/2RINSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
1.1/2RINSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 ,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

BUCHA DE REDUGAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015

BUCHA DE REDUGAOQ, CPVC, SOLDAVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

75,00

75,00

12,00

12,00

12,00

6,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
24,00
24,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00

100,00

100,00

B.D.I.

26,19%

Valor Unit

36,83

46,31

94,29

128,09

214,89

299,81
62,15
69,09

119,66

172,47
65,31
71,97

147,20

184,07

5,32

6,32

8,69

13,38

11,35

34,50

37,19

49,60

63,91

8,87

29,94

7,35

9,22

14,50

13,47

16,76

6,88

8,21

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE Ill - NOVA MARABA - MARABA / PA

Valor unit com

RDI

46,47

58,43

118,98

161,63

271,16

378,33
78,42
87,18

150,99

217,63
82,41
90,81

185,75

232,27

6,71

7,97

10,96

16,88

14,32

43,53

46,93

62,59

80,64

11,19

37,78

9,27

11,63

18,29

16,99

21,14

8,68

10,36

ENCARGOS SOCIAIS

N&do Desonerado:
116,32%

Mensalista: 71,26%

Total

3.485,25

4.382,25

1.427,76

1.939,56

3.253,92

2.269,98

941,04
1.046,16
1.811,88
2.611,56

988,92
2.179,44
4.458,00

2.787,24

671,00

797,00

1.096,00

1.688,00

1.432,00

3.264,75

3.519,75

4.694,25

6.048,00

839,25

1.889,00

463,50

581,50

914,50

849,50

2.114,00

868,00

1.036,00

Horista:

Peso (%)

0,02 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,03 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,03 %

0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %
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Item

1.2.15.43

1.2.15.44

1.2.15.45

1.2.15.46

1.2.15.47

1.2.15.48

1.2.15.49

1.2.15.50

1.2.15.51

1.2.15.52

1.2.15.53

1.2.16

1.2.16.1

1.2.16.2

1.2.16.3

1.2.16.4

1.2.16.5

1.2.16.6

1.2.16.7

1.2.16.8

1.2.17

12171

1.2.17.2

1.2.17.3

1.2.17.4

1.2.17.5

1.2.17.6

1.2.17.7

1.2.17.8

1.2.17.9

1.2.17.10

1.2.17.11

1.2.17.12

1.2.17.13

1.2.17.14

1.2.17.15

1.2.17.16

1.2.17.17

Cédigo

89367

89497

89501

180229
180228
180226
180433
180434
180435
180437

180436

180678
74166/001
83446
72285

180687

90717

90716

250535

7107376

96765

72288

101905

83635

101907

201507
83634
200661

90838

92390

103019

92389

92378

92642

92896

201275

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

ORCAMENTO SINTETICO
Descrigao

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

TE DE REDUCAO 90° JS - 25MM X 20MM (LH)

TE DE REDUCAO 90° JS - 32MM X 25MM (LH)

TE DE REDUCAO 90° JS - 50MM X 32MM (LH)

TE EM PVC - JS - 20MM-LH

TE EM PVC - JS - 25MM-LH

TE EM PVC - JS - 32MM-LH

TE EM PVC - JS - 50MM-LH

TE EM PVC - JS - 40MM-LH

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ESGOTO: TUBOS, FOSSAS, SUMIDOURQS E CAIXAS

CAIXA EM ALVENARIA DE 60X60X60CM C/ TPO. CONCRETO

CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUCAO

CAIXA EM ALVENARIA DE 100X100X100CM C/ TPO. CONCRETO

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN
200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN
150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

BANCADA C/ PIA INOX 2 CUBAS INCL.ARMARIO (3,0X0,6M)

INSTALAGOES DE PROTEGAO/COMBATE A INCENDIO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA DE 20.000
LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO EBASE DE CONCRETO
ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2 1/2" X 1
1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE
A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCENDIO ABC - 6KG

EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

HIDRANTE DE PASSEIO - COMPLETO

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO
PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

TUBO F2 G2 2 1/2"

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

100,00

100,00

100,00

75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00

75,00

15,00
12,00
10,00
12,00

10,00

180,00

180,00

20,00

3,00

20,00

20,00

15,00

25,00

25,00

100,00
5,00
30,00

25,00

50,00

50,00

12,00

50,00

36,00

40,00

500,00

B.D.I.

26,19%

Valor Unit
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11,67

12,18

14,42

12,93
17,59
27,64

7,74

8,48
11,85
20,21

22,23

522,48
205,94
223,41
110,00

962,73

133,16

84,25

3.785,13

32.515,32

1.343,21

449,00

205,56

232,74

655,00

224,20
606,93
1.572,14

1.477,21

147,85

170,40

159,05

102,70

202,66

218,98

149,30

Valor unit com

RDI

14,72

15,36

18,19

16,31
22,19
34,87

9,76
10,70
14,95
25,50

28,05

659,31
259,87
281,92
138,80

1.214,86

168,03

106,31

4.776,45

41.031,08

1.694,99

566,59

259,39

293,69

826,54

282,91
765,88
1.983,88

1.864,09

186,57

215,02

200,70

129,59

255,73

276,33

188,40

ENCARGOS SOCIAIS
Ndo Desonerado:
116,32%
Mensalista: 71,26%

Total

1.472,00

1.536,00

1.819,00

1.223,25
1.664,25
2.615,25
732,00
802,50
1.121,25
1.912,50
2.103,75
174.551,69
9.889,65
3.118,44
2.819,20
1.665,60

12.148,60

30.245,40

19.135,80

95.529,00

646.007,83

123.093,24

33.899,80

11.331,80

3.890,85

7.342,25

20.663,50

28.291,00
3.829,40
59.516,40

46.602,25

9.328,50

10.751,00

2.408,40

6.479,50

9.206,28

11.053,20

94.200,00

Horista:

Peso (%)

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
1,19 %
0,07 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %

0,08 %

0,21 %

0,13 %

0,65 %

4,40 %

0,84 %

0,23 %

0,08 %

0,03 %

0,05 %

0,14 %

0,19 %
0,03 %
0,41 %

0,32 %

0,06 %

0,07 %

0,02 %

0,04 %

0,06 %

0,08 %

0,64 %
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Item

1.2.17.18

1.2.17.19

1.2.17.20

1.2.17.21

1.2.17.22

1.2.17.23

1.2.17.24

1.2.17.25

1.2.17.26

1.2.17.27

1.2.17.28

1.2.17.29

1.2.17.30

1.2.17.31

1.2.17.32

Cédigo
055501
055298
055286
055881
055503
058113
058790
DISEM 36

070634

92377

92892

DISEM 37

058090
241468

DISEM 38

Banco

SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC

PROPRIO

SBC

SINAPI

SINAPI

PROPRIO

SBC
SEDOP

PROPRIO

BANCO DE COMPOSICOES

SINAPI
SBC
SICRO3
SEDOP

UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

ORCAMENTO SINTETICO
Descrigao
MANGUEIRA PARA INCENDIO PREDIAL 1.1/2""X15M
TAMPAQO STORTZ 2.1/2"" PARA HIDRANTE
ESGUICHO BSC 200-23 2.1/2""
REGISTRO GLOBO ROSCA BONZE 2.1/2""
CHAVE DUPLA STORTZ 2.1/2""X2.1/2""
CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA
BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA INCENDIO 7,5 CV TRIFASICA

CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA 1"" SERIE 100

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO =25 M, TECIDO EM FIO
DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE
RAPIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC

PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINOSCENTE

QUADRO DE COMANDO BOMABA INCENDIO 7,5 VC TRIF - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DATABASE
04/2022 -
05/2022 -
01/2022 -
02/2022 -

Und

cl

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

B.D.I.
26,19%
Quant. Valor Unit

15,00 619,80

20,00 369,84

30,00 269,51

24,00 439,18

24,00 187,12

5,00 546,19

30,00 94,64

5,00 4.730,75

10,00 253,02

20,00 91,26

12,00 57,76

50,00 581,01

30,00 215,57

150,00 34,02

6,00 2.559,53

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE Ill - NOVA MARABA - MARABA / PA

Valor unit com
RDI

782,12
466,70
340,09
554,20
236,12
689,23
119,42
5.969,73

319,28

115,16

72,88

733,17

272,02
42,92

3.229,87

ENCARGOS SOCIAIS

N&do Desonerado:
116,32%
Mensalista: 71,26%

Total

11.731,80
9.334,00
10.202,70
13.300,80
5.666,88
3.446,15
3.582,60
29.848,65

3.192,80

2.303,20

874,56

36.658,50

8.160,60
6.438,00

19.379,22

Horista:

Peso (%)
0,08 %
0,06 %
0,07 %
0,09 %
0,04 %
0,02 %
0,02 %
0,20 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,25 %

0,06 %
0,04 %
0,13 %
11.627.762,16

3.044.201,33
14.671.963,49
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CODIGO

92405

92394

94216

92404

103263

CPU 507

171395
170510

200001

91386

220497
170695
071360

070047

98522

011301
96115

231086

103340

DISEM 35

94267

73857/010

95622

74194/001

7107376

96116

5932

87242

047225
73480

100327

73857/009

87260

89272

250535

201275

7049

89043

151284

73857/005

BANCO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SEDOP
SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SINAPI

SBC
SINAPI

SEDOP

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC
SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENGCAO

ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

CURVA ABC DE SERVICOS

DESCRICAO
EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X
25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA 90
HP, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO.

SUBESTAGAO AEREA C/ TRANSFORMADOR 225 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE
DE MEDICAO)

GERADOR 55/50KVA - 60HZ - 220/127V COM ACESSORIOS

ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA
JUNIOR

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA
230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

POCO TUBULAR D= 6" - PROF.= 50M

SUBESTAGAO AEREA C/ TRANSFORMADOR 150 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE
DE MEDICAO)

ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA)
COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

ADMINISTRACAO-ENGENHEIRO SENIOR
FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF 05/2017 P

PONTO DE GAS P/ SPLIT ATE 60.000 BTU'S (10M)

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39
CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

SUBSTUICAO DE BATERIA 12V 7A - NOBREAK - INCLUINDO FORNECIEMNTO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE VAQS DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA DE 20.000
LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO EBASE DE CONCRETO
ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5
X5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM
VAOS. AF_06/2014

POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ROCHA SAN COM 6""

CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE-
DES BENZ 1418/51 - 184 HP

CALHA CHAPA ACO ZINCADO #22 - CORTE 1200MM

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2,

AF 06/2014

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M,

TIPO

PAVI - PAVIMENTAGAO

PAVI - PAVIMENTACAO

COBE - COBERTURA

PAVI - PAVIMENTACAO

INES - INSTALACOES ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

URBA - URBANIZACAO

11

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE
SUPERFICIES

PARE - PAREDES/PAINEIS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E CAIXAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

PINT - PINTURAS

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE
SUPERFICIES

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE
SUPERFICIES

47

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

100

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

PISO - PISOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 EQUIPAMENTOS

BANCADA C/ PIA INOX 2 CUBAS INCL.ARMARIO (3,0X0,6M)
TUBO F2 Ge 2 1/2"

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5T,
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

ACRILICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE IIl - NOVA MARABA - MARABA / PA

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

PARE - PAREDES/PAINEIS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

B.D.I.

26,19%

UND

UN

CHP

UN

UN

CHP

UN

UN

KG

UN

UN

un

CHP

CHP

UN

M

CHP

UN

QUANT.

6.000,00

6.000,00

2.000,00

3.000,00

15,00

800,00

2,00
2,00

12,00

640,00

6,00
2,00
6.300,00

2.000,00

1.000,00

1.056,00
1.000,00

60,00

1.050,00

1.000,00

2.000,00

1,00

8.000,00

250,00

3,00

1.200,00

320,00

360,00

360,00
320,00

500,00

1,00

500,00

400,00

20,00

500,00

320,00

900,00

1.600,00

2,00

VALOR UNIT

106,32

100,23

285,01

104,48

20.455,37

326,68

122.747,42
122.272,89

19.854,72

337,01

34.899,88
104.092,67
189,33

31,61

197,14

98,01
171,00

2.775,29

153,97

147,69

70,94

17,66

136.471,33

539,82

41.031,08

95,89

308,90

345,87

219,52
327,17

290,23

244,03

97.528,61

194,82

4.776,45

105,98

188,40

289,29

55,90

43.666,87

ENCARGOS SOCIAIS

Ndo Desonerado:
Mensalista: 71,26%

TOTAL

637.920,00

601.380,00

570.020,00

313.440,00

306.830,55

261.344,00

245.494,84
244.545,78

238.256,64

215.686,40

209.399,28
208.185,34
199.932,48

199.143,00

197.140,00

196.020,00
171.000,00

166.517,40

161.668,50

147.690,00

141.880,00

141.280,00

136.471,33

134.955,00

123.093,24

115.068,00

111.204,00

110.678,40

109.760,00
104.694,40

104.482,80

97.612,00

97.528,61

97.410,00

95.529,00

95.382,00

94.200,00

92.572,80

89.440,00

87.333,74

PESO (%)

4,35

4,1

3,89

2,14

2,09

1,78

1,67
1,67

1,62

1,47

1,43
1,42
1,36

1,36

1,34

1,34
1,17

1,13

1,1

1,01

0,97

0,96

0,93

0,92

0,84

0,78

0,76

0,75

0,75
0,71

0,71

0,67

0,66

0,66

0,65

0,65

0,64

0,63

0,61

0,6

Horista: 116,32%

PESO ACUMULADO

(%)

4,35%

8,45%

12,33%

14,47%

16,56%

18,34%

20,01%
21,68%

23,30%

24,77%

26,20%
27,62%
28,98%

30,34%

31,68%

33,02%
34,19%

35,32%

36,42%

37,43%

38,40%

39,36%

40,29%

41,21%

42,05%

42,83%

43,59%

44,34%

45,09%
45,81%

46,52%

47,18%

47,85%

48,51%

49,16%

49,81%

50,46%

51,09%

51,70%

52,29%
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110644

92219

171532
120412
171530

260168

73857/004

220496

94268

92221

130626

103250

95570

090825
100321

170694

94971

94994

170470

96020

170693

180385

73753/001

200661

5944

01.28.260

101979

92580

94228

73857/003

100576

88497

103247

170624
90838
170677

97635

100327

96368

74210/001

103244

101094

94229

101176

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SBC

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

CPOS

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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REVESTIMENTO CERAMICO PADRAO MEDIO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400

MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LED DE 18W
FORRO CHAPA PVC CONFIBRA 10X0,625X1,250M

LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LED DE 18W
PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

POCO TUBULAR D= 6" - PROF.= 30M

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA

SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600

MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

PISO DE ALTA RESISTENCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021 P

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA)

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SUBESTAGAO AEREA C/ TRANSFORMADOR 112,5 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E
CABINE DE MEDICAO)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

AF_07/2016
ACESSORIOS P/TRANSFORMADOR EM POSTE(INCL.CABINE DE MEDICAO)

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS
ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

SUBESTAGAQO AEREA C/ TRANSFORMADOR 75 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE

DE MEDICAO)
BOMBA CENTRIFUGA 7.5 CV (SEM TUBULACAO)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME

DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO
ASFALTICA, E=3MM.

HIDRANTE DE PASSEIO - COMPLETO

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 2,5 A

3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

REVESTIMENTO INTERNO DE POCO PROFUNDO TUBO PVC GEOMECANICO NERVURADO

STANDARD, DIAMETRO DE 6" (150 MM)

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF 11/2019

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P

POSTE CONCR.600-DN, H=11M(INCL.BASE CONCR.CICLOPICO)

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SUBESTACAO AEREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE

DE MEDICAO)
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33

CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS.

AF 06/2017

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO

4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2021_P

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.

AF 05/2020

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO

CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE IIl - NOVA MARABA - MARABA / PA

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

120

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POGOS DE VISITA E CAIXAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

INES - INSTALACOES ESPECIAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

PISO - PISOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E
PROTECOES DIVERSAS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

1,28

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE
SUPERFICIES

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

PAVI - PAVIMENTAGAO

PINT - PINTURAS

INES - INSTALACOES ESPECIAIS

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

COBE - COBERTURA

PARE - PAREDES/PAINEIS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INES - INSTALACOES ESPECIAIS
PISO - PISOS

COBE - COBERTURA

FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

UN

UN

UN

MES

UN

UN

CHP

UN

UN

UN

CHP

UN

UN

UN

UN

UN

800,00

400,00

200,00
500,00
200,00

3.000,00

2,00

3,00

1.000,00

200,00

500,00

15,00

600,00

160,00
12,00

1,00

96,00

450,00

3,00

180,00

1,00

6,00

450,00

30,00

180,00

150,00

1.000,00

750,00

500,00

2,00

18.000,00

3.200,00

15,00

20,00
25,00
1,00

3.000,00

600,00

200,00

63,00

15,00

200,00

200,00

240,00

211,01

167,17

103,82
406,05
404,41

26,23

6.450,39

76,15

37.432,59

371,60

24.572,63

140,73

115,89

4.628,25
421,86

66.954,78

696,35

145,20

21.158,65

138,87

346,64

61.176,16

10.107,32

1.983,88

325,12

58,27

386,15

73,89

110,64

16,83

26.710,43

2,95

16,44

3.184,85
1.864,09
2.311,58

45.756,53

723,59

75,27

220,99

3.671,42

215,68

2.868,60

214,34

84.404,00

83.585,00

83.056,00
81.210,00
80.882,00

78.690,00

77.404,68

76.150,00

74.865,18

74.320,00

73.717,89

70.365,00

69.534,00

69.423,75
67.497,60

66.954,78

66.849,60

65.340,00

63.475,95

62.491,50

62.395,20

61.176,16

60.643,92

59.516,40

58.521,60

58.270,00

57.922,50

55.417,50

55.320,00

53.856,00

53.420,86

53.100,00

49.320,00

47.772,75
46.602,25
46.231,60

45.756,53

45.586,17

45.162,00

44.198,00

44.057,04

43.136,00

43.029,00

42.868,00

0,58

0,57

0,57
0,55
0,55

0,54

0,53

0,52

0,51

0,51

0,5

0,48

0,47

0,47
0,46

0,46

0,46

0,45

0,43

0,43

0,43

0,42

0,41

0,41

0,4

0,4

0,39

0,38

0,38

0,37

0,36

0,36

0,34

0,33
0,32
0,32

0,31

0,31

0,31

0,3

0,3

0,29

0,29

0,29

52,87%

53,44%

54,00%
54,56%
55,11%

55,64%

56,17%

56,69%

57,20%

57,71%

58,21%

58,69%

59,16%

59,64%
60,10%

60,55%

61,01%

61,45%

61,89%

62,31%

62,74%

63,15%

63,57%

63,97%

64,37%

64,77%

65,16%

65,54%

65,92%

66,29%

66,65%

67,01%

67,35%

67,67%
67,99%
68,31%

68,62%

68,93%

69,24%

69,54%

69,84%

70,13%

70,43%

70,72%
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102750

091512
100903

100534

87289

94223

96385

94319

230262

94968

DISEM 37

090822

060813

94315

90796

050771
98557
93358

100309

DISEM 28

96765

92762

011330
270768
150586

091379

83659

100610

88266

73937/001

021225

90717

090623

98546

DISEM 36
98458

180837

87302

95871

050038

201507

94995

011329

200618

SINAPI

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

Proprio

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

SEDOP

SINAPI

Préprio
SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SIURB

UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENGCAO

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM
ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 02/2020 P

TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRACO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAQO
MECANIZADA. AF 05/2016

PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIACAQ)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO
DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE
RAPIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PORTAO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA)

DIVISORIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXAGAO

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5
M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (INCL. CAPIAMENTO)

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS

AF 06/2018
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF 02/2021
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=5MM

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGCAO 2 1/2" X 1
1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FURO DE SONDAGEM - MAIS DE 15M
RESINA P/ PISO EM KORODUR
EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRILICA

PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -(SEM MOLA)

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO
ARMADO

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M,
CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

CHUMBADOR ACO 12,5MM(1/2"")PERF.MECANICA/CALDA CIM.AREIA 1:1X3""

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN

200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS

- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
PORTAO TUBO/TELA ARAME GALV.C/FERRAGENS(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA INCENDIO 7,5 CV TRIFASICA
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018
RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 5.000 L

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250
E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAGCAOQ. AF_12/2016

ARMAGAO P/ CONCRETO

EXTINTOR DE INCENDIO ABC - 6KG

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF 07/2016

FURO DE SONDAGEM - ATE 15M

PARAMETRIZACAO DO RELE DE PROTECAOQ INDIRETA DE DISJUNTOR EM MEDIA TENSAO

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE IIl - NOVA MARABA - MARABA / PA

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E CAIXAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

COBE - COBERTURA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

INES - INSTALACOES ESPECIAIS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

IMPE - IMPERMEABILIZACOES E
PROTECOES DIVERSAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E
PROTEGOES DIVERSAS

INES - INSTALAGCOES ESPECIAIS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E CAIXAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINACAO
EXTERNA

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
PARE - PAREDES/PAINEIS

21

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

IMPE - IMPERMEABILIZACOES E
PROTEGCOES DIVERSAS

INES - INSTALACOES ESPECIAIS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

PISO - PISOS

EDIFICACOES

UN

UN

MES

UN

UN

MZ

UN

KG

UN

UN

UN

UN

KG

UN

UN

Un

12,00

50,00
1.000,00

12,00

45,00

250,00

2.760,00

400,00

60,00

72,00

50,00

72,00

50,00

400,00

50,00

200,00
800,00
400,00

1.056,00

168,00

20,00

2.221,20

10,00
1.000,00
1.200,00

45,36

24,00

40,00

1.056,00

150,00

300,00

180,00

54,00

225,00

5,00
193,60

4,00

36,00

72,00

1.500,00

100,00

200,00

15,00

10,00

178,34

3.463,01
41,13

808,76

37,04

861,71

13,96

96,19

523,12

93,84

150,09

619,08

92,66

733,17

504,87

726,63
725,03
33,32

43,91

174,45

204,85

15,33

1.694,99
1.401,89
3.307,94

32,69

812,25

712,27

26,92

208,68

101,68

135,22

168,03

155,68

553,75
5.969,73

822,63

7.320,82

404,86

141,96

18,87

282,91

1.861,30

2.732,89

42.801,60

41.556,12
41.130,00

40.438,00

39.114,24

38.776,95

38.529,60

38.476,00

37.664,64

37.536,00

37.522,50

37.144,80

37.064,00

36.658,50

36.350,64

36.331,50
36.251,50
35.185,92

35.128,00

34.890,00

34.414,80

34.050,99

33.899,80
33.645,36
33.079,40

32.690,00

32.490,00

32.308,56

32.304,00

31.302,00

30.504,00

30.424,50

30.245,40

30.139,64

29.902,50
29.848,65

29.614,68

29.283,28

29.149,92

28.392,00

28.305,00

28.291,00

27.919,50

27.328,90

0,29

0,28
0,28

0,28

0,27

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25
0,24

0,24

0,24

0,23

0,23

0,23
0,23
0,23

0,22

0,22

0,22

0,22

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,2
0,2

0,2

0,2

0,2

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

71,01%

71,29%
71,57%

71,85%

72,12%

72,38%

72,64%

72,90%

73,16%

73,42%

73,67%

73,93%

74,18%

74,43%

74,68%

74,92%
75,17%
75,41%

75,65%

75,89%

76,12%

76,35%

76,59%
76,81%
77,04%

77,26%

77,48%

77,70%

77,92%

78,14%

78,35%

78,55%

78,76%

78,97%

79,17%
79,37%

79,57%

79,77%

79,97%

80,17%

80,36%

80,55%

80,74%

80,93%
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181477

92562

181478
260765
091380
050035

011450

95875

88411

241470

92761

90781

181481

91304

92763

83694

90797

73857/002

92873

171116

101907

171168
020235
88545
241318
180838
170932
73822/002
020756
170890
100533
DISEM 38
171033
171032
171019

061353

90716

87904

01.28.550

102491

171058

87811

020174

73857/001

74245/001
88543

98555

SEDOP

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SINAPI
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SINAPI
SEDOP
SEDOP
SINAPI
Préprio
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

CPOS

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

%
UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENGCAO

BOMBA SUBMERSA 2 CV (SEM TUBULACAO)

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA,
VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICGAMENTO. AF_07/2019

BOMBA SUBMERSA 3 CV (SEM TUBULACAO)
ARGAMASSA P/REJUNTAMENTO DE BLOKRET (1:7)

ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO NATURAL C/ FERRAGENS

FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM

(REAP 2X)
ALUGUEL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO (INCLUINDO MONTAGEM E

DESMONTAGEM)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBA CENTRIFUGA 2 CV (SEM TUBULAGAO)

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

CONECTOR GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO CB 4 MM?

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2020_P

ISOLADOR DISC BASTAO POLIM - COMPLETO 15 KV

RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM)
RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 10.000 L

ELETRODUTO DE F°G° DE 4"

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,
UTILIZANDO MOTONIVELADORA

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
CENTRO DE DISTRIBUICAO P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO)

TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

QUADRO DE COMANDO BOMABA INCENDIO 7,5 VC TRIF - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300 DAN H = 11M (INCL. BASE EM CONCRETO

CICLOPICO)
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 600 DAN H = 9M (INCL. BASE EM CONCRETO CICLOPICO)

ELETRODUTO DE F°G° DE 1 1/2"

DIVISORIA NAVAL PERFIL EM ACO/MIOLO CELULAR

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN

150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS

- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA PARA POCO PROFUNDO

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

RELE PARA ELETRODOS (NIVEL INFERIOR/SUPERIOR)

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25
MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORGCO CONTRA FISSURAGAO. AF_06/2014

RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOQOS

ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E

INSTALACAO. , ,
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA

ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 06/2018

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE IIl - NOVA MARABA - MARABA / PA

COBE - COBERTURA

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

PINT - PINTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

PAVI - PAVIMENTACAO

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

INES - INSTALAGCOES ESPECIAIS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

INES - INSTALACOES ESPECIAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE
SUPERFICIES

1,28

PINT - PINTURAS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE
SUPERFICIES

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

PINT - PINTURAS

INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
IMPE - IMPERMEABILIZACOES E

PROTECOES DIVERSAS

UN

UN

UN

KG

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

8,00

10,00

8,00
50,00
20,00

300,00

1.080,00

8.100,00

8.000,00

50,00

1.422,00

1.056,00

8,00

200,00

1.733,40

1.000,00

30,00

1,00

96,00

1.000,00

25,00

150,00
2.100,00
60,00
20,00
2,00
100,00
18.000,00
30,00
5,00
1.056,00
6,00
10,00
10,00
300,00

125,00

180,00

1.800,00

5,00

900,00

50,00

168,00

150,00

1,00

900,00
60,00

564,00

2.726,81

25,80

3.388,58
3,20
3.199,01
505,74

1.225,56

81,60

3,02

22,55

17,07

120,46

477,28

2.927,70

243,09

23,13

12,97

20,93

734,88

21.184,48

21,03

826,54
343,85
137,11
11,31
9,67
999,04
9.870,83
1,09
195,61
21,72
3.229,87
645,73
3.871,34
106,31

113,89

1.908,44

1.903,90

63,43

152,12

3.721,00

20,37

362,65

31,11

116,18
289,56

17.143,46

27.268,10

27.244,80

27.108,64
25.600,00
25.592,08
25.287,00

24.511,20

24.480,00

24.462,00

24.354,00

24.273,54

24.092,00

23.864,00

23.421,60

23.336,64

23.130,00

22.482,19

22.102,08

22.046,40

21.184,48

21.030,00

20.663,50
20.631,00
20.566,50
20.358,00
20.307,00
19.980,80
19.741,66
19.620,00
19.561,00
19.548,00
19.379,22
19.371,90
19.356,70
19.135,80

19.133,52

19.084,40

19.039,00

19.029,00

19.015,00

18.605,00

18.333,00

18.132,50

17.546,04

17.427,00
17.373,60

17.143,46

0,17

0,17

0,17

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,15

0,15

0,14

0,14

0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,12

0,12

0,12

0,12
0,12

0,12

81,11%

81,30%

81,48%
81,66%
81,83%
82,01%

82,17%

82,34%

82,51%

82,67%

82,84%

83,00%

83,16%

83,32%

83,48%

83,64%

83,79%

83,95%

84,10%

84,24%

84,38%

84,52%
84,66%
84,80%
84,94%
85,08%
85,22%
85,35%
85,49%
85,62%
85,75%
85,88%
86,02%
86,15%
86,28%

86,41%

86,54%

86,67%

86,80%

86,93%

87,06%

87,18%

87,30%

87,42%

87,54%
87,66%

87,78%
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102737

171021
170868

022911

92760

91533

95305
231084
72344
171022
181486

180639

100322

92544

90794

92759

171502
051217

73822/001

73857/008

120734
98673
055881
74130/008

DISEM 25

91283

92996

83399
72815
96975
96113
01.28.540
241320
260278

180687

100434

1012730
88253
181476
150588
055501
72288

97622

92896

170922

92988

103019

SINAPI

SEDOP
SEDOP

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SEDOP
SINAPI
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SINAPI
SBC
SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
CPOS
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP
SINAPI
SEDOP
SEDOP
SBC
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

%
UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENGCAO

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM EM CONCRETO, ALAS COM
ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

ELETRODUTO DE F°G° DE 2 1/2"
QUADRO DE COMANDO - PROTEGCAO TRIFASICO - 3CV

REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12M3-PERCURSO 12KM

ARMAGCAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016

PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)

CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE
ELETROTECNICO

ELETRODUTO DE F°G° DE 3"
BOMBA INJETORA 3 CV (SEM TUBULAGAO)
AUTOMATICO DE NIVEL INFERIOR E SUPERIOR (C/ ELETRODUTO E FIACAQ)

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 60X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

POSTE EM CONCRETO 100 - DAN, H=7,0M (INCL. BASE EM CONCRETO CICLOPICO)
CIMBRAMENTO METALICO COM ALTURA ATE 3,50M
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO
COM COLA. AF 06/2018

REGISTRO GLOBO ROSCA BONZE 2.1/2""

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ISOLAMENTO DE PERIMETRO ALTURA 1,20M TELA PLASTICA FACHADEIRA

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO

CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
DESINFECGAO DE POGCO PROFUNDO

GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAGAO

COLCHAO DE AREIA E=20 CM

CAIXA EM ALVENARIA DE 100X100X100CM C/ TPO. CONCRETO

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

MOLA P/ PORTA DE VIDRO

AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
BOMBA SUBMERSA 1 CV (SEM TUBULACAOQ)

ESMALTE SOBRE PAREDE C/ SELADOR SEM MASSA
MANGUEIRA PARA INCENDIO PREDIAL 1.1/2""X15M

CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

CANALETA 20X20MM

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM

INSTALAGCAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE IIl - NOVA MARABA - MARABA / PA

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E CAIXAS

22

FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

COBE - COBERTURA

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

PISO - PISOS

55

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

PISO - PISOS

INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE

SUPERFICIES
1,28

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

55
INES - INSTALACOES ESPECIAIS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS

UN

UN

KG

CHP

PT

UN

UN

o]

UN

KG

UN

UN

UN

CHP

UN

UN

o]

UN

UN

UN

12,00

150,00
15,00

250,00

882,00

400,00

1.000,00
60,00
25,00

100,00
3,00

20,00

75,00

750,00

20,00

753,60

10,00
200,00

2.100,00

1,00

20,00
50,00
24,00

8,00

800,00

800,00

60,00

150,00
200,00
100,00
300,00
5,00
50,00
300,00

10,00

150,00

15,00
1.056,00
6,00
400,00
15,00
20,00

200,00

40,00

500,00

150,00

50,00

67,05

41,39
1.376,39

15,95

18,04

105,05

1.048,70
617,24
250,91

7,11
147,89

4.902,58

733,55

193,65

19,28

18,97

710,08
1.362,87

67,87

12,66

554,20
13.254,17
661,24
16,49

43,42

259,38

64,81

1.607,58
84,98
126,63
209,46
15,69
61,85
2.450,91

243,39

40,50

1.214,86
80,67
795,82
782,12
1.947,84
29,03

566,59

276,33

21,76

71,96

215,02

16.762,50

16.556,00
16.516,68

15.950,00

15.911,28

15.757,50

15.730,50
15.431,00
15.054,60
14.931,00
14.789,00

14.707,74

14.671,00

14.523,75

14.460,00

14.295,79

14.201,60
13.628,70

13.574,00

13.368,96

13.300,80
13.254,17
13.224,80
13.192,00

13.026,00

12.969,00

12.962,00

12.860,64
12.747,00
12.663,00
12.567,60
12.552,00
12.370,00
12.254,55

12.169,50

12.150,00

12.148,60
12.100,50
11.937,30
11.731,80
11.687,04
11.612,00

11.331,80

11.053,20

10.880,00

10.794,00

10.751,00

0,11
0,11

0,11

0,11

0,11
0,11
0,1
0,1
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
0,09

0,09

0,09

0,09
0,09
0,09
0,09

0,09

0,09

0,09

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08

0,08

0,08

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

0,08

0,08

0,07

0,07

0,07

87,89%

88,00%
88,12%

88,23%

88,33%

88,44%

88,55%
88,65%
88,76%
88,86%
88,96%

89,06%

89,16%

89,26%

89,36%

89,45%

89,55%
89,64%

89,74%

89,83%

89,92%
90,01%
90,10%
90,19%

90,28%

90,37%

90,45%

90,54%
90,63%
90,72%
90,80%
90,89%
90,97%
91,05%

91,14%

91,22%

91,30%
91,39%
91,47%
91,55%
91,63%
91,71%

91,78%

91,86%

91,93%

92,01%

92,08%
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92994

97894

83401

171174

180678

91929

171020

055286

100760

94226

96974
72343
055298
96114

73739/001

92390

250532

97633

92642

97893

170867
96123
021527
98753
98528
95464
99814
72341
74022/030

058090

92992

83638

92986

1012710
181475
181485
120770

171122

91784

83635

91785

96973
170942

170955

91927

270590

171166

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

%
UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENGCAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4@P/ FIXACAO EM
POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ISOLADOR PILAR PORCELANA 34KV
CAIXA EM ALVENARIA DE 60X60X60CM C/ TPO. CONCRETO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO DE F°G° DE 2"

ESGUICHO BSC 200-23 2.1/2""

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017
CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE

ELETROTECNICO
TAMPAO STORTZ 2.1/2"" PARA HIDRANTE

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF 05/2017 P

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAQOS

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

BANCO EM CONCRETO C/2 MOD.2,75X0,4M (DET.12)

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

QUADRO DE COMANDO - PROTEGAO TRIFASICO - 4CV

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF 05/2017 P

RETIRADA DE GRADE DE FERRO

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4".

AF 06/2018 , .
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO

MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF 05/2018
PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAQOS

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE
ELETROTECNICO

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAQO SIMPLES - CONCRETO
SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

PUXADOR EM ALUMINIO - 50CM

BOMBA SUBMERSA 3/4 CV (SEM TUBULAGAO)
BOMBA INJETORA 2 CV (SEM TUBULAGAO)
RODAPE EM PORCELANATO

CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 25 MM?

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE
DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017

CABO MULTIPLEX 4 X 35MM?

TOMADA 3P+T 63A/220V

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
LIMPEZA DE CALHAS (0,4X0,3M)

ISOLADOR DE PINO - COMPLETO 15 KV

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE IIl - NOVA MARABA - MARABA / PA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA ,
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

55

PINT - PINTURAS

COBE - COBERTURA

INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INEL - INSTALAGCAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
55

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE
SUPERFICIES

PINT - PINTURAS

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

INHI - INSTALAGCOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE
SUPERFICIES

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS
URBA - URBANIZAGCAO
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

SERT - SERVICOS TECNICOS
58

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

INEL - INSTALAGCAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS
INES - INSTALACOES ESPECIAIS

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

60,00

15,00

50,00

40,00

15,00

1.000,00

150,00

30,00

200,00

375,00

100,00
25,00
20,00

100,00

400,00

50,00

20,00

400,00

36,00

15,00

6,00
200,00
300,00

30,00
30,00
300,00
4.000,00
25,00
50,00

30,00

60,00

12,00

150,00

24,00
3,00
3,00

250,00

1.000,00

150,00

25,00

150,00

100,00
200,00

25,00

1.000,00

600,00

120,00

704,20

208,95

51,85

340,09

169,41

10,08

250,28

659,31

394,79

24,65

26,08
24,32
64,84
96,59

623,58

466,70

186,57

92,73

255,73

180,41

447,89
43,93
2,19
1.448,50
289,66
28,96
282,19
27,96
333,04

272,02

665,12

52,46

130,78

52,09
51,13
314,30
2.498,66

18,63

74,51

2.476,57

29,51

293,69
7,33

3,41

7,15

35,34

280,30

10.563,00

10.447,50

10.370,00

10.202,70

10.164,60

10.080,00

10.011,20

9.889,65

9.869,75

9.860,00

9.780,00
9.728,00
9.726,00
9.659,00

9.353,70

9.334,00

9.328,50

9.273,00

9.206,28

9.020,50

8.957,80
8.786,00
8.760,00
8.691,00
8.689,80
8.688,00
8.465,70
8.388,00
8.326,00

8.160,60

7.981,44

7.869,00

7.846,80

7.813,50
7.669,50
7.543,20
7.495,98

7.452,00

7.451,00

7.429,71

7.377,50

7.342,25
7.330,00

7.161,00

7.150,00

7.068,00

7.007,50

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07
0,07
0,07
0,07

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05
0,05
0,05
0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05
0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

92,15%

92,22%

92,29%

92,36%

92,43%

92,50%

92,57%

92,64%

92,70%

92,77%

92,84%
92,90%
92,97%
93,04%

93,10%

93,16%

93,23%

93,29%

93,35%

93,41%

93,48%
93,54%
93,59%
93,65%
93,71%
93,77%
93,83%
93,89%
93,94%

94,00%

94,05%

94,11%

94,16%

94,21%
94,27%
94,32%
94,37%

94,42%

94,47%

94,52%

94,57%

94,62%
94,67%

94,72%

94,77%

94,82%

94,87%
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74064/002

170943

93008

91931

251027

98524

95801

241468

97892

181484

91933

92378

102669

170913

98752
170378
270591

170899

94787

74121/001

92990

73781/003
170897
171120

170869

92004

96972

92984

022120
170900
181483
055503
181480

84665
170982

171092

91847

171124
170893

96976

103307

91935

95778

95787

89957

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SEDOP

SEDOP

SBC

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO

CABO MULTIPLEX 4 X 70MM?

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

EXAUSTOR D=40CM

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20

MM (3/4

PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINOSCENTE

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

BOMBA INJETORA 1 CV (SEM TUBULAGAO)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES
POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL.

AF_07/2021

ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERF. 100 - 3M
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8".

AF 06/2018

PARA-RAIO LATAO CROMADO TIPO FRANKLIN (S/ACESS.)

LIMPEZA DE CANALETAS (0.30X0.30M)

DISJUNTOR TQD 3P - 250A - PADRAO DIN

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO
MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2021

ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E

INSTALACAO.
DISJUNTOR TQD 3P - 175A - PADRAO DIN

CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 16 MM?

QUADRO DE COMANDO - PROTEGCAO TRIFASICO - 2CV

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2021

DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS DE COBERTURAS

DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRAO DIN
BOMBA INJETORA 3/4 CV (SEM TUBULAGAO)
CHAVE DUPLA STORTZ 2.1/2""X2.1/2""

BOMBA CENTRIFUGA 1 CV (SEM TUBULAGAO)

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

LUMINARIA PUBLICA SIMPLES

ELETRODUTO DE F°G° DE 3/4"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2015
CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 4,0 MM?

DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRAO DIN

CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017

INSTALAGCAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE

CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM

ALVENARIA. AF_12/2014

%
UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENGCAO

PINT - PINTURAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO

EXTERNA )
INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

URBA - URBANIZAGCAO

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGCAO / POCOS DE VISITA E CAIXAS

FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS

FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAQO

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO

EXTERNA N
INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

22
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PINT - PINTURAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

URBA - URBANIZACAO

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
EXTERNA )

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO

EXTERNA )
INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

TN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE IIl - NOVA MARABA - MARABA / PA

400,00

100,00

300,00

500,00

20,00

2.100,00

150,00

150,00

15,00

3,00

300,00

50,00

63,00

30,00
30,00
30,00
600,00

5,00

75,00

200,00

60,00

40,00
5,00
1.000,00

8,00

100,00

100,00

150,00

6,50
10,00
3,00
24,00
3,00
200,00
20,00

300,00

300,00

1.000,00
10,00

30,00

3,00

150,00

150,00

150,00

30,00

11,63

58,13

46,02

22,89

68,16

13,62

449,76

329,01

129,59

21,46

42,92

2.126,40

211,16

100,35

30,96
206,18
943,72

204,35

10,17

1.211,41

80,64

59,65
98,89
147,08

58,02

28,69

1.138,22

236,12

5,65
37,65
704,59
545,97
1.818,49
1.783,92
264,38

17,19

33,73

16,85
167,06

166,88

33,25

4,97

496,05

1.645,84

32,74

6.978,00

6.975,60

6.903,00

6.867,00

6.816,00

6.810,00

6.746,40

6.580,20

6.479,50

6.438,00

6.438,00

6.379,20

6.334,80

6.322,05
6.192,00
6.185,40
6.134,18

6.130,50

6.102,00

6.057,05

6.048,00

5.965,00
5.933,40
5.883,20

5.802,00

5.738,00

5.691,10

5.666,88

5.650,00
5.647,50
5.636,72
5.459,70
5.455,47
5.351,76
5.287,60

5.157,00

5.059,50

5.055,00
5.011,80

5.006,40

4.987,50

4.970,00

4.960,50

4.937,52

4.911,00

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04
0,04
0,04
0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04
0,04
0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

0,04

0,03

0,03
0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

94,91%

94,96%

95,01%

95,05%

95,10%

95,15%

95,19%

95,24%

95,28%

95,33%

95,37%

95,41%

95,46%

95,50%
95,54%
95,58%
95,63%

95,67%

95,71%

95,75%

95,79%

95,83%
95,87%
95,91%

95,95%

95,99%

96,03%

96,07%

96,11%
96,15%
96,18%
96,22%
96,26%
96,30%
96,33%

96,37%

96,40%

96,44%
96,47%

96,50%

96,54%

96,57%

96,61%

96,64%

96,67%
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UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENGCAO

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4,
94786 SINAPI INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE  INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 75,00 6,12 4.896,00 0,03 96,71%
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE
96121 SINAPI ( ) . M 300,00 16,07 4.821,00 0,03 96,74%
AF 05/2017 SUPERFICIES
231335 SEDOP DRENO PARA CAIXA AR CONDICIONADO DE PAREDE H=3,0M UN 60,00 7,89 4.734,00 0,03 96,77%
. . INEL - INSTALAGCAO
91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO M 300,00 62,59 4.694,25 0,03 96,80%
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ ’ T ' A
EXTERNA
83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO PAVI - PAVIMENTACAO m? 800,00 15,60 4.680,00 0,03 96,83%
091378 SEDOP PORTA DIVISORIA NAVAL C/ FERRAGENS - C/ PERFIL DE AGO m? 10,08 31,04 4.656,00 0,03 96,87%
55960 SINAPI IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR COBE - COBERTURA m? 600,00 154,09 4.622,70 0,03 96,90%
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". ~
98751 SINAPI AF 06/2018 / / ¢ ’ / FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS M 30,00 76,05 4.563,00 0,03 96,93%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E ~ .
94499 SINAPI . ’ ’ 21/ INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 12,00 15,07 4.521,00 0,03 96,96%
INSTALACAO. AF 08/2021
180458 SEDOP VALVULA DE SUCGAO DE PE C/CRIVO - 1 1/2" (P/ FDO. POCO) UN 24,00 445,72 4.492,85 0,03 96,99%
171173 SEDOP ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV UN 30,00 373,92 4.487,04 0,03 97,02%
181479 SEDOP BOMBA CENTRIFUGA 3/4 CV (SEM TUBULACAO) UN 3,00 37,27 4.472,40 0,03 97,05%

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - lNE,L INSTALAGAO . .
97599 SINAPI - ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINAGCAO UN 120,00 185,75 4.458,00 0,03 97,08%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

EXTERNA
) INEL - INSTALACAO

95779 sinapl  CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO €, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 ELETRICA/ELETE(IFICACAO E ILUMINACAO UN 150,00 147,33 4.419,90 0,03 97,11%

MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P Y TERNA ’ ’ S ’ s

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
91788 SINAPI SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 75,00 1.463,27 4.389,81 0,03 97,14%
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

. INEL - INSTALACAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, ¢

91856 SINAPI - ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO M 300,00 58,43 4.382,25 0,03 97,17%
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 / ¢ ¢ °
EXTERNA

051461 SEDOP CHUMBAMENTO DE BARRAS C/ RESINA EPOXI KG 50,00 83,05 4.152,50 0,03 97,20%
170925 SEDOP ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERF. 75 - 3M UN 30,00 137,86 4.135,80 0,03 97,23%
171063 SEDOP SINALEIRA DE PORTAO DE ENTRADA DE VEICULOS UN 10,00 406,68 4.066,80 0,03 97,26%
171121 SEDOP CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 2,5 MM? UN 1.000,00 201,72 4.034,40 0,03 97,28%
94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 20,00 4,03 4.030,00 0,03 97,31%
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’ ’ R ’ R

181487 SEDOP BOMBA CENTRIFUGA 1/2 CV UN 3,00 8,05 4.025,00 0,03 97,34%
170924 SEDOP ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERF. 50 - 3M UN 30,00 13,31 3.993,00 0,03 97,37%
171064 SEDOP SINALEIRA DUPLO COM RELE FOELETRICO P/ PARA-RAIO UN 10,00 79,53 3.976,50 0,03 97,39%

INEL - INSTALACAO

72254 SINAPI  CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO ) _ _ M 50,00 1.317,52 3.952,56 0,03 97,42%
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
101905 SiNapl X TINTORDE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 101, INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 15,00 39,33 3.933,00 0,03 97,45%
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P ' ' R ’ e
EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E 3
83634 SINAPL | o INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 5,00 131,04 3.931,20 0,03 97,47%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO
91855  SINAPI  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINAGAO M 300,00 390,54 3.905,40 0,03 97,50%
AF 12/2015 EXTERNA
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO
94219 SINAPI  1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO COBE - COBERTURA M 100,00 259,39 3.890,85 0,03 97,53%
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
72898  SINAPI  CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 540,00 38,34 3.834,00 0,03 97,55%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 3 )
94498 SINAPI ' ’ ' ¢ INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 20,00 765,88 3.829,40 0,03 97,58%
AF 08/2021
170941  SEDOP  CABO MULTIPLEX 4 X 25MM? M 150,00 7,04 3.801,60 0,03 97,60%
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
97650  SINAPI ¢ ' ' SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 500,00 152,03 3.800,75 0,03 97,63%
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 ,
) - INEL - INSTALACAO
97607 sinapl o VINARIAARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINAGAO UN 20,00 186,79 3.735,80 0,03 97,66%
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ’ ' e ’ R
EXTERNA
171070  SEDOP  SUPRESSOR CONTRA SURTO CLAMPER 45KA UN 30,00 3,73 3.730,00 0,03 97,68%
171119  SEDOP  CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 10 MM? UN 1.000,00 24,61 3.691,50 0,03 97,71%
) INEL - INSTALACAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 3 ¢ _ _
95795 SINAPI ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO UN 100,00 183,34 3.666,80 0,02 97,73%
MM (3/4
EXTERNA )
INEL - INSTALACAO
73624 SINAPI  SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR ) _ _ UN 25,00 120,70 3.621,00 0,02 97,76%
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
170898  SEDOP  DISJUNTOR TQD 3P - 200A - PADRAO DIN UN 5,00 3,62 3.620,00 0,02 97,78%
05276 siap  POLIDORADE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, 'CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E chp 400,00 o6l 2618 30 002 o7 81%
POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 EQUIPAMENTOS ' ' R ’ At
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
91305  SINAPI  PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 30,00 119,42 3.582,60 0,02 97,83%
AF 12/2019
058790 SBC BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO 58 UN 30,00 71,65 3.582,50 0,02 97,85%

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
91787 SINAPI SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,  INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS M 75,00 238,51 3.577,65 0,02 97,88%
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 32 MM X 1,
94785 SINAPI INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 75,00 713,93 3.569,65 0,02 97,90%
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

. INEL - INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, ¢

92027 SINAPI - ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO UN 50,00 4,42 3.536,00 0,02 97,93%
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 / ¢ ¢ 0

EXTERNA
058113 SBC CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA 58 UN 5,00 46,93 3.519,75 0,02 97,95%
97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE lE,\II_E#F;Il(’Z\l:/TEALLEi(F;(IAF(I)CACAO E ILUMINACAO UN 15,00 46,47 3.485,25 0,02 97,98%
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 EXTERNA ' ' B ’ IR
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENGCAO

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DISJUNTOR 10 DR 2P- 25A 10 MA - PADRAO DIN

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
COM MICROESFERAS DE VIDRO

CHAVE FACA HA 400A

VALVULA DE RETENGCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_08/2021

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4,

INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 70MM?

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2015
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8".

AF 06/2018
CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA 1"" SERIE 100

SAPATA RAPIDA DE 4 FUROS P/ PERFILADO 38X38MM

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO

RETIRADA CUIDADOSA PLACAS DE GRANITO

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO MULTIPLEX 4 X 16MM?
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8"
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

ELETROCALHA DE METAL CURVE "T" TIPO "U" PERF. 100 - 3M
CRUZETA EM CONCRETO (90X115X2400MM)

VALVULA DE SUCCAO DE PE C/CRIVO - 2" (P/ FDO. POCO)
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4P-40A-300MA.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2017
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

BASE METALICA PARA MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2017

TE DE REDUCAO 90° JS - S0MM X 32MM (LH)

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

DESFORMA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 50MM?

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16""
AF 06/2018

CINTA DE POSTE CIRCULAR 220 MM
ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X100 -3M
BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 4"

CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE
MANOBRA .  FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018
CINTA DE POSTE CIRCULAR 180 MM

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 95 MM?
ELETROCALHA DE METAL CURVE "T" TIPO "U" PERF. 50 - 3M
CAIXA DE INSPECAO EM POLIPROPILENO - 30X40CM

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A/30MA-4P

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE IIl - NOVA MARABA - MARABA / PA
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NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

VALVULA DE SUCGAO DE PE C/CRIVO - 1" (P/ FDO. POGO)

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA

TE EM PVC - JS - 40MM-LH

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4".
AF 06/2018

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TOMADA SISTEMA X COMPLETA

CABO MULTIPLEX 4 X 10MM?

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

TE EM PVC - JS - 50MM-LH

BRACADEIRA TIPO "D' P/ ELET DE  3/4"
TOMADA DE PISO 3P+T - 4"X2"

JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM

BUCHA DE REDUGAO, CPVC, SOLDAVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 70 MM?

BARRA ROSQUEADA (3M) 3/8"

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

BASE PARA RELE FOTOELETRICO
RETIRADA DE PISO VINILICO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAOQ. AF_12/2014

BRACADEIRA TIPO "D' P/ ELET DE 1"
CABO MULTIPLEX 3 X 10MM?

TE DE REDUGAO 90° JS - 32MM X 25MM (LH)

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X

1.1/2PINSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUGAO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 20A/30MA-2P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

LUVA P/ ELET. F°G° DE 2 1/2" (IE)

ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO
25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 08/2021
CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 50 MM?

TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 25MM?

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X

1.1/2RINSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020 )
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 02/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020

CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO
DAILETE MULTIPLO DE ALUMINIO TIPO X - @ 1"

COLOCAGAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020
CAIXA POLIFASICA PADRAO CELPA

CINTA DE POSTE CIRCULAR 150 MM

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE IIl - NOVA MARABA - MARABA / PA

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

URBA - URBANIZACAO

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

INHI - INSTALAGCOES HIDROS SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS

FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

INHI - INSTALAGCOES HIDROS SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

INHI - INSTALAGCOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALAGCAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO

EXTERNA
INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALAGCAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

PINT - PINTURAS

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

20,00

200,00

24,00

25,00

60,00
75,00

30,00

100,00

50,00
150,00
12,00
75,00
500,00
25,00

100,00

50,00

50,00

100,00
30,00
12,00

100,00

300,00

100,00

500,00
150,00

75,00

100,00

12,00

20,00

300,00

10,00

100,00

30,00

60,00

50,00

12,00
100,00
200,00

15,00

15,00

100,00

100,00

15,00
60,00
15,00
4,00
50,00
1.000,00
5,00

15,00

114,45

228,01

378,33

73,69

90,81
35,33

21,14

28,05

40,78
13,30
38,94
161,63
25,50
19,10

3,82

75,87

37,78

18,19
18,18
150,99
60,07

17,90

5,90

3,47
11,44

16,88

138,80

22,19

5,27

78,33

15,36

152,10

30,39

24,83

49,35

14,72
14,32
118,98
94,39

94,39

14,14

1,41

7,05
22,73
90,37

5,42

333,98
88,33
25,86

255,19

2.289,00

2.280,10

2.269,98

2.210,70

2.179,44
2.119,80

2.114,00

2.103,75

2.039,00
1.995,00
1.947,00
1.939,56
1.912,50
1.910,00

1.910,00

1.896,75

1.889,00

1.819,00
1.818,00
1.811,88
1.802,10

1.790,00

1.770,00

1.735,00
1.716,00

1.688,00

1.665,60

1.664,25

1.581,00

1.566,60

1.536,00

1.521,00

1.519,50

1.489,80

1.480,50

1.472,00
1.432,00
1.427,76
1.415,85

1.415,85

1.414,00

1.410,00

1.410,00
1.363,80
1.355,55
1.355,00
1.335,92
1.324,95
1.293,00

1.275,95

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01
0,01

0,01

0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
0,01
0,01
0,01

0,01

0,01

0,01
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
0,01
0,01
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01

98,96%

98,97%

98,99%

99,00%

99,02%
99,03%

99,05%

99,06%

99,07%
99,09%
99,10%
99,11%
99,13%
99,14%

99,15%

99,17%

99,18%

99,19%
99,20%
99,22%
99,23%

99,24%

99,25%

99,26%
99,28%

99,29%

99,30%

99,31%

99,32%

99,33%

99,34%

99,35%

99,36%

99,37%

99,38%

99,39%
99,40%
99,41%
99,42%

99,43%

99,44%

99,45%

99,46%
99,47%
99,48%
99,49%
99,50%
99,51%
99,52%

99,52%
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98111

97641

180229

97668

021529

171413

96562

171072

93673

180435

93662

93663

171104

93661

93660

93672

171304

99629

89391

171262

171034

180455

93671

97631

171415

89362

97592

99628

97644

72250

91939

171123

171110

97642

171141

89368

93666

92892

89498

93665

180434

89358

90375

171111

171268

93664

171303

89383

180433

171414

98463

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

%
UNIFESSPA

SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENGCAO

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO

INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017
TE DE REDUGAO 90° JS - 25MM X 20MM (LH)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

RETIRADA DE PONTO DE AGUA/ESGOTO

UNIDUT MULTIPLO @ 1"

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA
200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPACADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SECAO

38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 10MM?

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

TE EM PVC-JS - 32MM-LH

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
CURVA 135° P/ ELET. PVC 2 1/2" (IE)

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 2"

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
1@INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014
CURVA 90° P/ ELET. F°G* 2" (IE)
PROTECAO CONTRA SURTO CLASSE I1,1P,20KA, 175V

VALVULA DE SUCGCAO DE PE C/CRIVO - 3/4" (P/ FDO. POCO)

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017
UNIDUT MULTIPLO @ 3/4"

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_02/2020

VALVULA DE RETENGCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 08/2021

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 35 MM?

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"

REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

BARRA ROSQUEADA (3M) 1/4"

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

TE EM PVC - JS - 25MM-LH

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015
CONECTOR PARALELO DE ALUMINIO 8 A 10

CURVA 90° P/ ELET. PVC 2" (IE)

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 1"

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
3/4@INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014

TE EM PVC - JS - 20MM-LH

DAILETE MULTIPLO DE ALUMINIO TIPO X - @ 3/4"

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2017

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE IIl - NOVA MARABA - MARABA / PA

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

INEL - INSTALAGAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INEL - INSTALAGAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

INHI - INSTALAGCOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

INEL - INSTALAGAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS
INEL - INSTALAGAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS
INHI - INSTALAGCOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

UN

UN

PT

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

20,00
250,00

75,00

90,00

50,00

200,00

50,00

200,00
10,00
75,00
15,00
15,00
25,00
15,00
15,00
10,00

100,00

12,00

100,00

25,00
10,00
12,00
10,00
300,00

200,00

100,00

20,00

12,00
100,00

50,00

30,00

100,00

60,00

300,00

30,00

50,00

10,00

12,00

50,00

10,00

75,00

100,00

75,00

60,00
25,00
10,00

200,00

100,00

75,00
50,00

25,00

14,08
62,88

82,93

16,31

24,25

24,03

5,90

116,81
5,75
74,79
74,79
14,95
10,96
43,39
72,11
3,59
106,95

70,75

87,18

10,42
10,36
40,44
10,04
100,37

99,27

32,97

82,41

3,28
49,11

4,85

78,42

18,68

18,29

8,97

14,87

88,74

29,38

72,88

8,68

16,99

11,19

82,17

10,70

7,97
13,04
78,06

31,01

3,79

9,76
28,83

14,25

1.267,20
1.257,60

1.243,95

1.223,25

1.212,50

1.201,50

1.180,00

1.168,10
1.150,00
1.121,85
1.121,85
1.121,25
1.096,00
1.084,75
1.081,65
1.077,00
1.069,50

1.061,25

1.046,16

1.042,00
1.036,00
1.011,00
1.004,00
1.003,70

992,70

989,10

988,92

984,00
982,20

970,00

941,04

934,00

914,50

897,00

892,20

887,40

881,40

874,56

868,00

849,50

839,25

821,70

802,50

797,00
782,40
780,60

775,25

758,00

732,00
720,75

712,50

0,01
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01

0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
0,01
0,01

0,01

0,01

99,53%
99,54%

99,55%

99,56%

99,57%

99,57%

99,58%

99,59%
99,60%
99,61%
99,61%
99,62%
99,63%
99,64%
99,64%
99,65%
99,66%

99,67%

99,67%

99,68%
99,69%
99,69%
99,70%
99,71%

99,71%

99,72%

99,73%

99,73%
99,74%

99,75%

99,75%

99,76%

99,77%

99,77%

99,78%

99,78%

99,79%

99,80%

99,80%

99,81%

99,81%

99,82%

99,83%

99,83%
99,84%
99,84%

99,85%

99,85%

99,86%
99,86%

99,87%
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91936

95870

97661
171060
171103

97665

89376

97663
97640
171301
171345
171147

171065

89363

171344
171050
171025

171044

91940

171099

171024

89359

73767/003

171049
83493
171053

170950

91941

171038
171037
171047
83490
171054
171339
93659
93658
171409
171129
93655
93654
93653
171406
171405
93657
93656

97660

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250
E 260 KVA - MANUTENCAO. AF_12/2016

REMOGAOQ DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO 1"

CURVA 135° P/ ELET. F°G° 1" (IE)

REMOGAQ DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X

1/2BINSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE ~ 3/4"
CURVA 90° P/ ELET. FeG® 1" (IE)

BRACADEIRA TIPO CUNHA C/ PARAFUSO
SUPORTE ISOLADO C/ BRACADEIRA P/ PARA RAIO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

CURVA 909 P/ ELET. FeG® 3/4" (IE)
LUVA P/ ELET. PVC DE 2 1/2" (IE)
CURVA 90° P/ ELET. PVC 1" (IE)
LUVA P/ ELET. F°G° DE 1 1/2" (IE)

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CURVA 135° P/ ELET. PVC 1" (IE)
CURVA 9092 P/ ELET PVC 3/4" (IE)

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE
ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUVA P/ ELET. PVC DE 2" (IE)

FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
NIPLE DE F°G® DE 1"

TAMPA CEGA 4"X2" PLASTICA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELO FUSIVEL 15K

ELO FUSIVEL 10K

LUVA P/ ELET. PVC DE 1 1/2" (IE)

CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
NIPLE DE F°G° DE 3/4"

LUVA P/ ELET. FeGe DE 1" (IE)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
LUVA P/ ELET. F2G2 DE 3/4" (IE)

BOCAL DE LOUGA E-27

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
LUVA P/ ELET. PVC DE 1" (IE)

LUVA P/ ELET. PVC DE 3/4" (IE)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020 )
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS

INEL - INSTALAGCAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO
EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

INEL - INSTALAGCAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO

INEL - INSTALACAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
INEL - INSTALAGCAO

ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
SERP - SERVICOS PRELIMINARES

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

40,00

72,00

1.000,00
30,00
25,00

500,00

100,00

50,00
350,00
200,00

25,00
200,00

10,00

50,00

25,00
30,00
25,00

30,00

30,00

25,00

25,00

50,00

25,00

30,00
6,00
30,00

30,00

30,00

30,00
30,00
30,00

2,00
30,00
30,00
10,00
10,00
30,00
35,00
15,00
15,00
15,00
30,00
30,00
10,00
10,00

200,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE IIl - NOVA MARABA - MARABA / PA

0,71

17,38

1,38
6,71
13,27

9,12

1,82

21,06
25,25
11,63

2,87
22,73

2,83

55,97

18,04
21,40
17,61

20,79

16,88

19,97

18,90

9,27

16,65

12,75
62,81
12,45

12,35

12,05

11,30
10,68
10,38
151,46
29,22
9,59
9,55
25,94
8,32
7,09
16,29
14,95
14,27
6,19
17,91
5,81
16,29

0,71

710,00

695,20

690,00
671,00
663,50

656,64

637,00

631,80
631,25
581,50
574,00
568,25

566,00

559,70

541,20
535,00
528,30

519,75

506,40

499,25

472,50

463,50

416,25

382,50
376,86
373,50

370,50

361,50

339,00
320,40
311,40
302,92
292,20
287,70
286,50
259,40
249,60
248,15
244,35
224,25
214,05
185,70
179,10
174,30
162,90

142,00

99,87%

99,88%

99,88%
99,89%
99,89%

99,89%

99,90%

99,90%
99,91%
99,91%
99,92%
99,92%

99,92%

99,93%

99,93%
99,93%
99,94%

99,94%

99,94%

99,95%

99,95%

99,95%

99,96%

99,96%
99,96%
99,96%

99,97%

99,97%

99,97%
99,97%
99,98%
99,98%
99,98%
99,98%
99,98%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

11.627.762,16
3.044.201,33
14.671.963,49
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B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS
Nado Desonerado: Horista:
ATA DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA 26,19% 116,32%

Mensalista: 71,26%
COMPOSICOES ANALITICAS COM PRECO UNITARIO

COMPOSICOES PRINCIPAIS

1.1.1.1 Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE

Composicio 94268 SINAPI TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE CONTENGCAO / POCOS DE VISITA E M 1,0000000 60,35 60,35
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 CAIXAS

Composicio s2061SINAP] MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE - 01300000 c o -

Auxiliar POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ' '

Composicio s2960lSINAP] MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE e 00260000 2o 56 -

Auxiliar POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ' /

i3 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPAR

Composigdo 88631 SINAPI GAMASSATRACO 1:4 (EM VOLU ¢ ° UMIDA), O SEDI- SERVICOS DIVERSOS m3 0,0030000 632,46 1,89

Auxiliar . MANUAL. AF 08/2019

ii:?lf’;s'gao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5810000 18,80 10,92

Composigao

e 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2900000 23,68 6,86

A -

Aizﬁaors'gao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1560000 19,14 2,98

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  Material m? 0,0150000 82,50 123

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, )
Insumo 00034492 SINAPI Material m? 0,0630000 560,00 35,28
SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

MO sem LS => 6,72 LS => 7,82 MO com LS => 14,54
Valor do BDI => 15,80 Valor com BDI => 76,15
1.1.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
Composigdo 94267 SINAPI TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE CONTENCAO / POCOS DE VISITA E M 1,0000000 56,22 56,22
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 CAIXAS
Composigao MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
92960 SINAPI N . CHP 0,0180000 20,86 0,37
Auxiliar POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ! !
Composigao MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
92961 SINAPI N . CHI 0,0910000 5,04 0,45
Auxiliar POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ !
Composicao ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
88631 SINAPI SEDI - SERVICOS DIVERSOS 3 0,0030000 632,46 1,89
Auxiliar MANUAL. AF 08/2019 ¢ m
c —
Az:i‘lfaors'gao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1090000 19,14 2,08
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4870000 18,80 9,15
Composigao
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2440000 23,68 5,77
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m3 0,0150000 82,50 1,23

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1
! 00034492 SINAPI ’ ' ' Material 3 0,0630000 560,00 35,28
nsumo SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m

MO sem LS => 5,53 LS => 6,44 MO com LS => 11,97
Valor do BDI => 14,72 Valor com BDI => 70,94
1.1.1.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
Composicdo 83659 SINAPI CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO  CONTENGAO / POCOS DE VISITA E UN 1,0000000 1.110,94 1.110,94
ARMADO CAIXAS
Composigao
e 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4130000 23,54 9,72
A .
Aa:;ﬁaors'gao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9600000 23.42 45,90
Composicdo
e 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 18,2110000 18,80 342,36
Composicao
e 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,2110000 23,68 194,43
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 4,2600000 8,78 37,40
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m? 0,3690000 83,57 30,83
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 .
Insumo 00043132 SINAPI KG/M) Material KG 0,0720000 23,43 1,68
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 24,8880000 2,00 49,77
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 87,1860000 0,98 85,44
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m? 0,0320000 114,53 3,66
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m? 0,1260000 115,14 14,50
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
Insumo 00006189 SINAPI UANAO > X307 CM, UBA, ANGELIMOU Material M 0,3074900 22,09 6,79
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 381,6000000 0,73 278,56

IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA .
Insumo 00001350 SINAPI Material UN 0,1338843 73,99 9,90
FORMA DE CONCRETO, DE *2,2X 1,1* M, E =10 MM

MO sem LS => 189,25 LS => 220,14 MO com LS => 409,39

Valor do BDI => 290,95 Valor com BDI => 1.401,89

1.1.1.4 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
N TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLU}VIAIS, DIAMETRO DE ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E

Composicao 92219 SINAPI 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE M 1,0000000 167,22 167,22

" PECAS
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015

Composicio ce31lsiap ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE o 0 0850000 145 o1
Auxiliar T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS : ’ :
Composicio ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
5632 SINAPI ) CHI 0,1860000 79,01 14,69

Auxiliar T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
C i3 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO

Omposicao 88629 SINAPI (O 1:3{ ) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0020000 722,68 1,44
Auxiliar MANUAL. AF 08/2019
A .
Azzl?aors'gao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4150000 23,65 9,81
Composicao
o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8310000 18,80 15,62

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE )
Insumo 00007745 SINAPI Material M 1,0300000 103,65 106,75
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

MO sem LS => 10,79 LS => 12,55 MO com LS => 23,34
Valor do BDI => 43,79 Valor com BDI => 211,01

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE IIl - NOVA MARABA - MARABA / PA
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1.1.15 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
N TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE ) ooy on oo oo
Composicao 92221 SINAPI 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE DRCAS M 1,0000000 294,48 294,48
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015
Composicio I . ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 ' CHOR - CUSTOS HORARIOS DE e 0 1260000 D149 o
Auxiliar T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ' /
Composicio ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 ' CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
5632 SINAPI , CHI 0,2650000 79,01 20,93
Auxiliar T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
C i3 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
omposicdo 88629 SINAPI GO 1:3( ) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0050000 722,68 3,61
Auxiliar MANUAL. AF 08/2019
A -
Aizﬁaors'gao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5930000 23,65 14,02
Composicao
s 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1850000 18,80 22,27
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE
Insumo 00007725 SINAPI UBO DE CONCRETO 0 GUAS PLUVIAIS, CLASS » COMENC Material M 1,0300000 200,57 206,58
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM
MO sem LS => 15,50 LS => 18,03 MO com LS => 33,53
Valor do BDI => 77,12 Valor com BDI => 371,60
1.1.16 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
B TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
Composicio 95570 SINAPI DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVELDE 2 . M 1,0000000 91,84 91,84
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015
Composicio ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 ' CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
5631 SINAPI ) CHP 0,0690000 214,92 14,82
Auxiliar T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ' '
Composicio ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
5632 SINAPI ) CHI 0,1460000 79,01 11,53
Auxiliar T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ' '
Composicio ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
88629 SINAPI SEDI - SERVICOS DIVERSOS 3 0,0010000 722,68 0,72
Auxiliar MANUAL. AF 08/2019 ¢ m
A -
Az:i]lfaors'gao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3270000 23,65 773
Composicao
e 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6540000 18,80 12,29
eurms 00007756 simap TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA |\ y L 0300000 4345 207
E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM ’ ’ /
MO sem LS => 8,46 LS => 9,83 MO com LS => 18,29
Valor do BDI => 24,05 Valor com BDI => 115,89
1.1.1.7 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
Composicio 102669 SINAPI POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA CONTENCAO / POCOS DE VISITA E M 1,0000000 79,53 79,53
GEOTEXTIL. AF 07/2021 CAIXAS
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
C ic3 E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE
oMposicdo 90106 SINAPI JUSANTE/UMA COMPOSIGAO PO O), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURADEO,8 )\ rr \10VIMENTO DE TERRA m3 0,1600000 6,78 1,08
Auxiliar M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
C ics ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
OMpOsI&Eo 88629 SINAPI GO 1:3( ) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0008000 722,68 0,57
Auxiliar MANUAL. AF 08/2019
A -
Az:i‘l?aors'gao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3205000 18,80 6,02
Composigao
e 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1068000 23,68 2,52
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, )
Insumo 00004021 SINAPI Material m?2 2,3000000 10,08 25,25
RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m? 0,1414000 115,14 16,28
BO DE E LE DRENAGEM (DRE
Insumo 00012583 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO0), COM Material M 1,0300000 27,00 27,81
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM
MO sem LS => 2,87 LS => 3,34 MO com LS => 6,21
Valor do BDI => 20,82 Valor com BDI => 100,35
1.1.1.8 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
C ica 102737 SINAPI ARD=E g CONTENGAO / POCOS DE VISITA E UN 1,0000000 1.090,73 1.090,73
Sl ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 CAlAS CAO/POC ’ ’ ’
C ic3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM | Do" - DRENAGEM/OBRAS DE
omposicao ~
1POsIe 102727 SINAPI ’ i VL CONTENGAO / POCOS DE VISITA E m? 3,3812000 91,42 309,10
Auxiliar CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021 L\ o
Composicio 07723 AP ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - DROP - DRENAGEM/OBRAS DE KG 0 9747000 o 3 es
Auxiliar MONTAGEM. AF 07/2021 CONTENCAO / POCOS DE VISITA E ' ' /
C ic3 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
omposicao = - ~
"posie 102736 SINAPI / ’ CONTENCAO / POCOS DE VISITA E m? 0,4231000 706,72 299,01
Auxiliar LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 CAas
Composicio 07730 ST AP] ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - DROP - DRENAGEM/OBRAS DE KG ) 2912000 b es .
Auxiliar MONTAGEM. AF 07/2021 CONTENCAO / POC(/)S DE VISITA E ' ' /
Composicio ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
102731 SINAPI " KG 6,8773000 10,57 72,69
Auxiliar MONTAGEM. AF 07/2021 CONTENCAO / POC(/)S DE VISITA E
Composicio ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
102728 SINAPI " KG 16,9858000 14,99 254,61
Auxiliar MONTAGEM. AF 07/2021 CONTENCAO / POCOS DE VISITA E
Composigdo 102734 SINAPI ARMACEO DE SOLEIRA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 07/2021  ORO" - DRENAGEM/OBRAS DE KG 3,0115000 13,94 41,98
Augxiliar ¢ GO CA- ’ i - CONTENCAO / POCOS DE VISITA E ’ ’ ’
C ics LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. N
OMPOsIGEo 96620 SINAPI FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m3 0,1035000 62506 64,69
Auxiliar AF 08/2017
MO sem LS => 90,50 LS => 105,26 MO com LS => 195,76
Valor do BDI => 285,66 Valor com BDI => 1.376,39
1.1.1.9 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
C ica 102750 SINAPI A : CONTENCAO / POCOS DE VISITA E UN 1,0000000 2.744,29 2.744,29
omposigdo ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 CAAS SO 1Fe
Composicio FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM | o o" - DRENAGEM/OBRAS DE
| ~
"posie 102727 SINAPI ’ i ’ CONTENCAO / POCOS DE VISITA E m? 6,8004000 91,42 621,69
Auxiliar CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_07/2021 Ly o
Composicio ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
102729 SINAPI - KG 26843000 14,04 3768
Auxiliar MONTAGEM. AF 07/2021 CONTENCAO / POCOS DE VISITA E ' ' /
Composicio CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
102736 SINAPI PR ’ ; CONTENCAO / POCOS DE VISITA E 3 1,1653000 706,72 823,54
Auxiliar LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 Canas GAO/POC m
Composico ARMACEO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
102730 SINAPI " KG 7 6872000 12,53 96,32
Auxiliar MONTAGEM. AF 07/2021 CONTENCAO / Poc?s DE VISITA E ' ' /
Composicio ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
102731 SINAPI ) KG 18,9407000 10,57 200,20
Auxiliar MONTAGEM. AF 07/2021 CONTENCAO / POCOS DE VISITA E ' ' '
Composico SR S ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - DROP - DRENAGEM/OBRAS DE KG 16.9809000 155 o124
Auxiliar MONTAGEM. AF 07/2021 CONTENCAO / POCOS DE VISITA E ' ' '
Composicao 102734 SINAPI ARMACAO DE SOLEIRA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | D10 - DRENAGEM/OBRAS DE KG 8,2939000 13,94 115,61
Auxiliar ¢ GO CA- ’ i - CONTENCAO / POCOS DE VISITA E ’ ’ ’
C ics LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. )
Omposicao 96620 SINAPI ‘ ‘ FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m? 0,2368000 625,06 148,01
Auxiliar AF 08/2017
MO sem LS => 213,01 LS => 24778 MO com LS => 460,79
Valor do BDI => 718,72 Valor com BDI => 3.463,01
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1.1.2.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
Composicdo 97635 SINAPI ’ ! SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 13,03 13,03
POSIS REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1582000 18,80 2,97
Composigao
Auxiliar 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4591000 21,92 10,06
MO sem LS => 4,19 LS => 4,88 MO com LS => 9,07
Valor do BDI => 3,41 Valor com BDI => 16,44
1.1.2.2 Cédigo Banco Descri¢dao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM .
C icd 92405 SINAPI ! ' PAVI - PAVIMENTACAO a 1,0000000 84,26 84,26
omposigdo ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 ¢ m
Composicao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE cHp 0.0055000 1186 0.06
Auxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ ’
Composicao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0.1485000 0.61 0.09
Auxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ ’
Composicio CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCJA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
. 91283 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, CHP 0,0135000 12,44 0,16
Auxiliar MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicgo 91285 SINAPI E%F({;I)ASS EgETEEPSEAAC%%%TSEEATEEN“QZEéﬁ\»/fé\:Cc)gEﬁ%ﬁ%Egaﬁgs SEPISZ(S'\IC/IM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1405000 0,84 0,11
Auxiliar ' ’ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Composicao
Auxiliar 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3080000 21,92 6,75
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3080000 18,80 5,79
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
Insumo 00036170 SINAPI FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, Material m? 1,0144000 64,78 65,71
E =8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m3 0,0568000 82,50 4,68
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m3 0,0085000 108,19 0,91
MO sem LS => 3,98 LS => 4,62 MO com LS => 8,60
Valor do BDI => 22,06 Valor com BDI => 106,32
1.1.2.3 Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 .
C icd 92394 SINAPI ! PAVI - PAVIMENTACAO Z 1,0000000 79,43 79,43
omposigdo X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 ¢ m
Composigao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
91277 SINAPI . o . CHP 0,0055000 11,86 0,06
Auxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0.0872000 0.61 0.05
Auxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ !
Composicio CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCJA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
o 91283 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, = CHP 0,0135000 12,44 0,16
Auxiliar . . MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigao CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCJA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
o 91285 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, = . CHI 0,0792000 0,84 0,06
Auxiliar R " MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Composicao
Auxiliar 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1853000 21,92 4,06
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1853000 18,80 3,48
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m3 0,0568000 82,50 4,68
BL ETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVAD HEXAGONAL, 2
Insumo 00000712 SINAPI OQUETE/PISO N 0 0 0 05 0/ GO 23 Material m? 1,0174000 65,06 66,19
CM X 25 CM, E =8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m3 0,0064000 108,19 0,69
MO sem LS => 2,39 LS => 2,78 MO com LS => 5,17
Valor do BDI => 20,80 Valor com BD| => 100,23
1.1.2.4 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
Composigdo 94995 SINAPI MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, PISO - PISOS m? 1,0000000 112,50 112,50
ARMADO. AF 07/2016
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3193000 18,80 6,00
A —
Azzlf;s'gao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1805000 23,42 4,22
Composicao
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1388000 23,68 3,28
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, Material . 0.0970000 56000 5432
SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) ’ ’ ’
Insumo 00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E =150 MICRA Material m? 1,1280000 1,15 1,29
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,2000000 3,32 0,66
ARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
Insumo 00004460 SINAPI > ONAO 0725 0™ CM, ¢ UBA, ANG ou Material M 0,2500000 7,56 1,89
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00007156 SINAP TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = Material 2 1.1224000 36,39 40,84
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
MO sem LS => 4,37 LS => 5,08 MO com LS => 9,45
Valor do BDI => 29,46 Valor com BDI => 141,96
1.1.2.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
RECOMPOSICAQ DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM =
Composigdo 83694 SINAPI PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 18,33 18,33
el REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL ¢ ' ' '
Composigao
Auxiliar 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1600000 21,92 3,50
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 18,80 6,58
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m3 0,1000000 82,50 8,25
MO sem LS => 3,16 LS => 3,67 MO com LS => 6,83
Valor do BDI => 4,80 Valor com BDI| => 23,13
1.1.2.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 =
Composicdo 92404 SINAPI ¢ / PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 82,80 82,80

FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
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Composicao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
91278 SINAPI , . . CHI 0,1399000 0,61 0,08
Auxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ! !
RTADORA DE PI M MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP M p
Composicao 91285 SINAPI E?sco DI(E)CORTE DSI(A)I\/ICSNTAD% SEGMENTA(;(S) PER:?ZONC’RE?O DI(,:&l\/IETRog DE/3C5?) M, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1417000 0,84 0,11
Auxiliar ’ "' MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ! ’
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM .
Composicao 91283 SINAPI D(IDSCO DSCORTE DSI,SI\/IENTAD(()) SEGI\/IENTAE(S) PSRAS(EONCIR;O DIAI\/IETR; DE,35C()) M, SHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0037000 12,44 0,04
Auxiliar ’ "' MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ! !
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE cHp 0.0055000 1186 0.06
Auxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ! !
c —
Az:i‘l?aors'gao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2908000 18,30 5,46
Composigao
Auxiliar 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2908000 21,92 6,37
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m3 0,0568000 82,50 4,68
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
Insumo 00036170 SINAPI FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, Material m? 1,0049000 64,78 65,09
E =8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m3 0,0085000 108,19 0,91
MO sem LS => 3,75 LS => 4,37 MO com LS => 8,12
Valor do BDI => 21,68 Valor com BDI => 104,48
1.1.3.1 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 220496 SEDOP Poco Tubular d= 6" - prof.=30m UN 1,0000000 19.472,73 19.472,73
Insumo PTO011 SEDOP Tubo de PVC rosqueavel p/ recarga do pre-filtro d= 40mm Material M 8,0000000 16,58 132,64
Insumo PTO001 SEDOP Transporte e instalacdo de equipamentos Material UN 1,0000000 1.042,40 1.042,40
Insumo PT0013 SEDOP Laje de protecdo (1,0x1,0x0,30m) ¢/ aditivo impermeabilizante Material UN 1,0000000 705,00 705,00
Insumo PTO006 SEDOP Pre-filtro ¢/ seixo rolado e selecionado ¢/ analise granulometrica Material m3 2,5000000 464,46 1.161,15
Insumo PTO005 SEDOP Cap d= 150mm p/ o fundo do poco Material UN 1,0000000 183,95 183,95
Insumo PTO012 SEDOP Cimentacdo Material M 3,0000000 58,92 176,76
Insumo PTO014 SEDOP Analise granulometrica dos aquif. e pre-filtro Material UN 1,0000000 552,92 552,92
Insumo PTO004 SEDOP Filtro geomecanico d= 150mm ¢/ PB Material M 10,0000000 185,77 1.857,70
Insumo PT0O010 SEDOP Analise bacteriologica Material UN 2,0000000 156,36 312,72
Insumo PTO015 SEDOP Desinfeccdo | (prof.=30m) Material UN 1,0000000 509,87 509,87
Insumo PTOO08 SEDOP Teste de vazdo Material Hs 24,0000000 13,37 320,88
Insumo PTO007 SEDOP Desenvolvimento e limpeza Material Hs 24,0000000 44,75 1.074,00
Insumo PT0002 SEDOP Perfuracdo em qualquer material d= 250mm Material M 30,0000000 209,61 6.288,30
Insumo PTO009 SEDOP Analise fisico-quimica da agua Material UN 1,0000000 175,62 175,62
Insumo PTO016 SEDOP Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm Material UN 1,0000000 111,16 111,16
Insumo PTO003 SEDOP Revestimento tubo PVC geomecanico d= 150mm Material M 21,0000000 47,20 991,20
Insumo PT0O018 SEDOP Tubo de boca - ago calandrado (3/16" x 40cm) Material M 3,0000000 918,25 2.754,75
Insumo PT0O019 SEDOP Relatério de analises e testes Material UN 1,0000000 1.121,71 1.121,71
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5.099,90 Valor com BD| => 24.572,63
1.1.3.2 Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 220497 SEDOP Pogo Tubular d= 6" - prof.= 50m UN 1,0000000 27.656,62 27.656,62
Insumo PT0011 SEDOP Tubo de PVC rosqueavel p/ recarga do pre-filtro d= 40mm Material M 12,0000000 16,58 198,96
Insumo PTO001 SEDOP Transporte e instalagdo de equipamentos Material UN 1,0000000 1.042,40 1.042,40
Insumo PTO013 SEDOP Laje de protec¢do (1,0x1,0x0,30m) ¢/ aditivo impermeabilizante Material UN 1,0000000 705,00 705,00
Insumo PTO006 SEDOP Pre-filtro ¢/ seixo rolado e selecionado ¢/ analise granulometrica Material m3 4,0000000 464,46 1.857,84
Insumo PTO005 SEDOP Cap d=150mm p/ o fundo do pogo Material UN 1,0000000 183,95 183,95
Insumo PTO012 SEDOP Cimentacdo Material M 5,0000000 58,92 294,60
Insumo PT0014 SEDOP Analise granulometrica dos aquif. e pre-filtro Material UN 1,0000000 552,92 552,92
Insumo PT0004 SEDOP Filtro geomecanico d= 150mm ¢/ PB Material M 15,0000000 185,77 2.786,55
Insumo PTO010 SEDOP Analise bacteriologica Material UN 4,0000000 156,36 625,44
Insumo PTO008 SEDOP Teste de vazdo Material Hs 24,0000000 13,37 320,88
Insumo PTOO07 SEDOP Desenvolvimento e limpeza Material Hs 24,0000000 44,75 1.074,00
Insumo PTO002 SEDOP Perfuracdo em qualquer material d= 250mm Material M 50,0000000 209,61 10.480,50
Insumo PTOO09 SEDOP Analise fisico-quimica da agua Material UN 1,0000000 175,62 175,62
Insumo PTO017 SEDOP Desinfeccdo Il (prof.= 50m) Material UN 1,0000000 1.246,34 1.246,34
Insumo PTO016 SEDOP Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm Material UN 1,0000000 111,16 111,16
Insumo PTO003 SEDOP Revestimento tubo PVC geomecanico d= 150mm Material M 45,0000000 47,20 2.124,00
Insumo PT0018 SEDOP Tubo de boca - ago calandrado (3/16" x 40cm) Material M 3,0000000 918,25 2.754,75
Insumo PT0O019 SEDOP Relatério de analises e testes Material UN 1,0000000 1.121,71 1.121,71
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7.243,26 Valor com BDI => 34.899,88
1.1.3.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 047225 SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ROCHA SAN COM 6"" 47 M 1,0000000 230,00 230,00

AVENIDA DOS YPES - LOTEAMENTO CIDADE JARDIM UNIFESSPA - UNIDADE IIl - NOVA MARABA - MARABA / PA

35de 114



,_(,

UNIFESSPA

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENGAO

Insumo 072779 SBC POCO ARTESIANO PERFURACAO EM ROCHA SAN 6" Material M 1,0000000 230,00 230,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 60,23 Valor com BD| => 290,23
1.1.3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
s 01.28.260 CPOS Rgvestimento lilnterno de pogo profundo tubo PVC geomecanico nervurado standard, 1,28 M 1,0000000 306,01 306,01
didmetro de 6" (150 mm)
~ . . A n 1 _
InSUMo CPOS Tubo gm PVC geomeca?lco nervurado tipo Standard, didmetro 6" (150 mm) Material M 1,0000000 306,01 306,01
A.09.000.020449 fornecimento e aplicacdo
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 80,14 Valor com BDI => 386,15
1.1.3.5 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 01.28.550 CPOS Anilise fisico-quimica e bacterioldgica da d4gua para pogo profundo 1,28 cl 1,0000000 2.948,73 2.948,73
Insumo CPOS Andlise fisico-quimica e bacterlologlFa da agua p?ra poco profundo, conforme portaria Material o 1,0000000 2,948 73 2.94873
A.13.000.020661 2914/2011, anexos |, VIl e X do Ministério da Saude
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 772,27 Valor com BDI => 3.721,00
1.1.3.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 01.28.540 CPOS Desinfecgdo de pogo profundo 1,28 UN 1,0000000 1.942,24 1.942,24
i 3 Material . .
Insumo A.09.000.020405 CPOS Desinfecgdo de pogo profundo UN 1,0000000 1.942,24 1.942,24
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 508,67 Valor com BDI => 2.450,91
1.1.4.1 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 241320 SEDOP Grade em ferro p/ canaleta | = 0,40m com articulacdo M 1,0000000 192,88 192,88
Composigao
Auxiliar 280025 SEDOP SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 21,17 12,70
Composigao
Auxiliar 280010 SEDOP AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 16,98 10,18
Insumo D00217 SEDOP Grade em ferro p/ canaleta | = 0,40m com articulagdo Material M 1,0000000 170,00 170,00
MO sem LS => 7,04 LS => 8,18 MO com LS => 15,22
Valor do BDI => 50,51 Valor com BD| => 243,39
1.1.4.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 241470 SEDOP Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado 1 1/2" m? 1,0000000 378,23 378,23
c —
Az;?lfais'gao 280025 SEDOP SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,8900000 21,17 209,37
Composigao
Auxiliar 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 21,29 3,61
Composicdo
Auxiliar 280009 SEDOP AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 17,10 2,39
Composicao . .
Auxiliar 110142 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 m3 0,0006000 431,93 0,25
Insumo D00474 SEDOP Tubo de aco galvanizado 1 1/2" Material M 4,1600000 39,09 162,61
MO sem LS => 69,22 LS => 80,51 MO com LS => 149,73
Valor do BDI => 99,05 Valor com BDI => 477,28
1.1.4.3 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 241318 SEDOP Placa de inauguragdo em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1,0000000 791,70 791,70
Composigao
Auxiliar 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,29 10,64
Composicdo
Auxiliar 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,13 8,56
Insumo D00142 SEDOP Placa de inauguragdo em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) Material UN 1,0000000 772,50 772,50
MO sem LS => 5,90 LS => 6,86 MO com LS => 12,76
Valor do BDI => 207,34 Valor com BD| => 999,04
1.1.4.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
C icd 74194/001 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS ol M 1,0000000 427,79 427,79
SHIPOEE ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS ' ' '
C ica ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
omposicao 88631 SINAPI GO L:4{ ) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0200000 632,46 12,64
Auxiliar MANUAL. AF 08/2019
c —
Az)r(?lfais'gao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,4000000 23,54 80,03
Composicdo
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,1000000 18,80 58,28
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM .
Insumo 00007697 SINAPI ’ ’ /2 ’ ’ Material M 4,0000000 69,21 276,84
PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
MO sem LS => 45,71 LS => 53,17 MO com LS => 98,88
Valor do BDI => 112,03 Valor com BDI => 539,82
1.1.5.1 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 260765 SEDOP Argamassa p/rejuntamento de blokret (1:7) m3 1,0000000 400,78 400,78
Composigao
Auxiliar 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 17,07 136,56
Insumo JOO005 SEDOP Areia Material m3 1,2100000 65,38 79,10
Insumo JO0003 SEDOP Cimento Material SC 4,1600000 44,50 185,12
MO sem LS => 39,76 LS => 46,24 MO com LS => 86,00
Valor do BDI => 104,96 Valor com BD| => 505,74
1.1.5.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 4,85 4,85
Composigao
Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 24,74 3,71
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0075000 18,80 0,14
Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,3000000 3,34 1,00
MO sem LS => 1,23 LS => 1,43 MO com LS => 2,66
Valor do BDI => 1,27 Valor com BDI => 6,12
1.1.5.3 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

Composigdo 98522 SINAPI URBA - URBANIZACAO M 1,0000000 156,23 156,23
posi¢ (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 ¢
C ica CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, ~
omposicao 94974 SINAPI )  TRAG ( / FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m? 0,0145000 471,53 6,83
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1229000 18,80 21,11
Composicao
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1229000 23,68 26,59
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =2,11 MM Material KG 0,0586000 23.43 137
(0,026 KG/M)
Insumo 00004107 SINAPI MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H=*2,30* M Material UN 0,3846000 79,46 30,56
ARRAFO NA PARELHADO *2,5 X 10* CM, EM M NDUB NGELIM
Insumo 00004460 SINAPI > AFO NAO APA 0725 0% CM, ACARANDUBA, ANG ou Material M 2,2000000 7,56 16,63
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
ARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
Insumo 00004417 SINAPI > O NAO 0725 M, ¢ UBA, ANG ou Material M 0,0880000 5,82 0,51
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO .
| 00010937 SINAPI ’ ! Material 2 1,9231000 27,37 52,63
nsumo 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H =2 M m
MO sem LS => 15,94 LS => 18,55 MO com LS => 34,49
Valor do BDI => 40,91 Valor com BDI => 197,14
1.1.5.4 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 260168 SEDOP Plantio de grama (incl. terra preta) m? 1,0000000 20,79 20,79
c —
Az;?lfais'gao 280018 SEDOP JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 12,31 3,69
Composigao
Auxiliar 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 17,07 5,12
Insumo U00003 SEDOP Grama em placa Material m?2 1,0500000 8,50 8,92
Insumo JOO00& SEDOP Terra preta vegetal Material m3 0,0500000 61,25 3,06
MO sem LS => 1,49 LS => 1,73 MO com LS => 3,22
Valor do BDI => 5,44 Valor com BDI => 26,23
1.1.5.5 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 250532 SEDOP Banco em concreto ¢/2 mod.2,75x0,4m (det.12) UN 1,0000000 354,94 354,94
c —
Az;?lfaors'gao 030010 SEDOP Escavacio manual ate 1.50m de profundidade m? 0,0200000 51,21 1,02
c —
Aai:lfaors'gao 020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m3 0,0300000 92,07 2,76
Composicdo ) .
Auxiliar 050757 SEDOP Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. langamento e adensamento) m?3 0,0700000 3.437,34 240,61
c —
Az)r('?l?aors'gao 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 0,4800000 67,84 32,56
Composigao ~ . .
Auxiliar 040025 SEDOP Fundacdo corrida com seixo m3 0,0200000 613,70 12,27
Composicao . . .
Auxiliar 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 1,2000000 10,80 12,96
A —
AE>T|FiJaOrS|gaO 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 1,2000000 43,97 52,76
MO sem LS => 51,98 LS => 60,46 MO com LS => 112,44
Valor do BDI => 92,95 Valor com BDI => 447,89
1.1.5.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 260278 SEDOP Colchdo de areia e=20 cm m? 1,0000000 32,10 32,10
Composigdo
Auxiliar 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,07 17,07
Insumo JOOOO05 SEDOP Areia Material m3 0,2300000 65,38 15,03
MO sem LS => 4,97 LS => 5,78 MO com LS => 10,75
Valor do BDI => 8,40 Valor com BDI => 40,50
1.1.5.7 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU =
Composicao 100322 SINAPI ! FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m?3 1,0000000 153,46 153,46
posic LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 ¢
Composicao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
91277 SINAPI . A . CHP 0,0320000 11,86 0,37
Auxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
91278 SINAPI . A . CHI 0,0300000 0,61 0,01
Auxiliar CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
c —
Azzﬁaors'gao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3430000 18,30 6,44
Composicao
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0300000 23,68 24,39
Insumo 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 1,1300000 108,19 122,25
MO sem LS => 10,18 LS => 11,85 MO com LS => 22,03
Valor do BDI => 40,19 Valor com BDI => 193,65
1.1.5.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO -
C ica 98526 SINAPI URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 72,90 72,90
eMPOsIged MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 ¢ J 2 g
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88
C ica HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
omposicao 5678 SINAPI  CAG )  CAG OAT Y ’ , CHP 0,1333000 142,08 18,93
Auxiliar OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88
C ica HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
omposicao 5679 SINAPI ¢ ’ ¢ N ) CHI 0,5446000 51,83 28,22
Auxiliar OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. ' MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2014
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6780000 18,80 12,74
Composicao
Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6780000 19,20 13,01
MO sem LS => 13,84 LS => 16,10 MO com LS => 29,94
Valor do BDI => 19,09 Valor com BD| => 91,99
1.1.5.9 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO
Composigdo 103307 SINAPI CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 1.304,26 1.304,26
DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021
Composicao 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP CHOR - CUSTOS HORARIOS DE cHp 0.0768000 29 66 174
Auxiliar DIURNO. AF 07/2016 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicao 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 02585000 5196 5 49
Auxiliar DIURNO. AF 07/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
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C ica CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA ~
OMpositao 102486 SINAPI TRACO 1:3,4:3/4 ( / / FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 0,0222000 687,66 15,26
Auxiliar SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
ic3 1:3 (E LUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMID
composicgo 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0016000 754,04 1,20
Auxiliar CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2308000 18,80 23,13
Composicao
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8461000 23,68 43,71
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO
Insumo 00042440 SINAPI CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA Material UN 1,0000000 1.213,60 1.213,60
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 0,0012000 114,53 0,13
MO sem LS => 24,91 LS => 28,98 MO com LS => 53,89
Valor do BDI => 341,58 Valor com BD| => 1.645,84
1.1.6.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA
Composigdo 200001 SEDOP JUNIOR / / / o Més 1,0000000 15.733,99 15.733,99
Composicao CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVILDE OBRA JUNIOR (ENCARGOS N
095415 SEDOP M 1,0000000 139,27 139,27
Auxiliar COMPLEMENTARES) - MENSALISTA &
Insumo 40864 SEDOP SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material Més 1,0000000 11,80 11,80
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIR IVIL - MENSALISTA (ENCAR
Insumo 43474 SEDOP > N 0C SALISTA (ENCARGOS Equipamento Més 1,0000000 1,90 1,90
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENGENHEIR IVIL - MENSALISTA (ENCAR MPLEMENTARES -
Insumo 43498 SEDOP G 0c SALISTA (ENCARGOS €O > Equipamento Més 1,0000000 123,54 123,54
COLETADO CAIXA)
Insumo 40811 SEDOP ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) M3do de Obra Més 1,0000000 15.305,13 15.305,13
Insumo 40863 SEDOP EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material Més 1,0000000 152,35 152,35
MO sem LS => 7.139,61 LS => 8.304,79 MO com LS => 15.444,40
Valor do BDI => 4.120,73 Valor com BD| => 19.854,72
1.1.6.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 011301 SBC ADMINISTRACAO-ENGENHEIRO SENIOR 11 H 1,0000000 150,04 150,04
Composigao
Auxiliar 950779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0210000 146,96 150,04
MO sem LS => 68,63 LS => 79,84 MO com LS => 148,47
Valor do BDI => 39,29 Valor com BDI => 189,33
1.1.6.3 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 100534 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 2.909,44 2.909,44
Composicao CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS
100536 SINAPI SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 28,60 28,60
Auxiliar COMPLEMENTARES) - MENSALISTA ¢
Insumo 00043494 SINAPI EZID—(AF;AMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Equipamento MES 1,0000000 130,43 130,43
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 152,35 152,35
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCAR MPLEMENTARES -
Insumo 00043470 SINAPI S 0 SALISTA (ENCARGOS CO > Equipamento MES 1,0000000 9,21 9,21
COLETADO CAIXA)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 11,80 11,80
Insumo 00040946 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) M3do de Obra MES 1,0000000 2.577,05 2.577,05
MO sem LS => 1.204,53 LS => 1.401,12 MO com LS => 2.605,65
Valor do BDI => 761,98 Valor com BDI => 3.671,42
1.1.6.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 100533 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 16,59 16,59
ica DE A E DEED ES (E
Composu;ao 100535 SINAP| CURSO CAPACITACAO PARA TECNICO IFICACOES (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS o 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCAR MPLEMENTARES - LETAD
Insumo 00043493 SINAPI CAIXA) OPOG O - HORISTA (ENCARGOS CO 5-C0 0 Equipamento H 1,0000000 0,62 0,62
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCAR MPLEMENTARES -
Insumo 00043469 SINAPI S OPOG O - HORISTA (ENCARGOS CO > Equipamento H 1,0000000 0,07 0,07
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00040945 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES M3ao de Obra H 1,0000000 14,82 14,82
MO sem LS => 6,95 LS => 8,08 MO com LS => 15,03
Valor do BDI => 4,34 Valor com BDI => 20,93
1.1.6.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 100321 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 5.111,65 5.111,65
C ica CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (ENCARGOS
Ompositao 100315 SINAPI ¢ ¢ ( SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 52,78 52,78
Auxiliar COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043494 SINAPI CAIXA) Equipamento MES 1,0000000 130,43 130,43
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 152,35 152,35
Insumo 00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento MES 1 0000000 991 991
COLETADO CAIXA) aue ’ ' '
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 11,80 11,80
Insumo 00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) M3ao de Obra MES 1,0000000 4.755,08 4.755,08
MO sem LS => 2.222,57 LS => 2.585,29 MO com LS => 4.807,86
Valor do BDI => 1.338,74 Valor com BDI => 6.450,39
1.1.6.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigido 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 29,36 29,36
C ica CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (ENCARGOS
omposicao 100299 SINAPI ¢ ¢ ( SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,39 0,39
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043482 SINAPI CAIXA) Equipamento H 1,0000000 0,69 0,69
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - .
Insumo 00043458 SINAPI ( Equipamento H 1,0000000 0,05 0,05

COLETADO CAIXA)
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO M3o de Obra H 1,0000000 27,36 27,36
MO sem LS => 12,83 LS => 14,92 MO com LS => 27,75
Valor do BDI => 7,68 Valor com BDI => 37,04
1.1.6.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 26,41 26,41
C ica CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETROTECNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
OMPOsIGHo 95334 SINAPI ¢ ( ) SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,48 0,48
Auxiliar HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 2,83 2,83
Insumo 00002438 SINAPI ELETROTECNICO (HORISTA) M3o de Obra H 1,0000000 19,47 19,47
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1,0000000 1,07 1,07
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - _
Insumo 00043460 SINAPI Equipamento H 1,0000000 0,78 0,78
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372/ SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00037373/ SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servicos H 1,0000000 0,91 0,91
MO sem LS => 9,22 LS => 10,73 MO com LS => 19,95
Valor do BDI => 6,91 Valor com BD| => 33,32
1.1.6.8 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 20,45 20,45
Composicdo - .
Auiliar 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO ‘
Insumo 00043493 SINAPI CAIXA) ( Equipamento H 1,0000000 0,62 0,62
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - ‘
| 43469 SINAPI Equipamento H 1 7 7
nsumo 000434695 COLETADO CAIXA) quip ,0000000 0,0 0,0
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO M3o de Obra H 1,0000000 18,77 18,77
MO sem LS => 8,73 LS => 10,16 MO com LS => 18,89
Valor do BDI => 5,35 Valor com BDI| => 25,80
1.1.6.9 Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 10,04 10,04
Composicdo CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS
95322 SINAPI SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,05 0,05
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA ¢
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO M3o de Obra H 1,0000000 8,43 8,43
EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO _
Insumo 00043493 SINAPI CAIXA) ( Equipamento H 1,0000000 0,62 0,62
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - _
Insumo 00043469 SINAPI ( Equipamento H 1,0000000 0,07 0,07
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,06 0,06
MO sem LS => 3,92 LS => 4,56 MO com LS => 8,48
Valor do BDI => 2,62 Valor com BD| => 12,66
1.1.7.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 89272 SINAPI S:;l/\izfs:;EHII\/[l);QLI\J/lL/IxC;)oATUlgigﬁzlEAL I9D7O|’<\i/0QAR/LAAI/\"i(c;>A4T>E :ES(C:(H)?E?U?\;ZO " SIS = TS [{ORARICE DE CHP 1,0000000 193,39 193,39
posic ’ o ITHA - : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ’ ’
AF 11/2014
Composicdo GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
N 89268/ SINAPI ) A N ) H 1,0000000 8,27 8,27
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 89269 SINAPI S:;QEQJSAT;EH&/?/&RQL:AL/LCSO/;U;S@S;EAL |9D7Ok\va$AR/iA§gA4TxE ZESE\;) IDP(I)C?I';?E%IL\?S'UROS CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,55 6,55
Auxiliar ’ / TRAG ' MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
AF_11/2014
Composigdo 89267 SINAPI S:;foDSAT;EHll\/?ABQLl\JAUACSoATU;giEﬁ;EAL |9D7O|;\/CVO$/|R/EAEEA4TXE ZESE(E);CE/;?'?\S) " CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 45,99 45 99
Auxiliar AF 11/9014 ’ / TRAG ) GAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ' ’
Composicao 89270 SINAPI ?/:J;:EfDSATSEHﬁgszLCSOiulgigﬁngL ;D7OQ\E/O$AR:A§§)A4TXE IZLESIS/I(Z\FI)\EJ?IEZI\?I?OM, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 73,93 73,93
Auxiliar ’ / TRAG ) GAC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
AF 11/2014
B97LSINAPL  CAPACIDADE MAXIMA 30T, POTENGIA O KW, TRACAG 4 X4 - MATERIALS A OPERACHD, CTOR~ CUSTOS HORARIOS DE ’ 2408 2008
Auxiliar ’ / TRAG i GAC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ' ’
AF_11/2014
Composicao
Auxiliar 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,56 24,56
MO sem LS => 8,87 LS => 10,31 MO com LS => 19,18
Valor do BDI => 50,64 Valor com BDI => 244,03
1.1.7.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
C 5932 SINAPI - CHP 1,0000000 274,09 274,09
omposigao BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ica MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Composicao 5779 SINAPI OTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO ) H 1,0000000 85,84 85,84
Auxiliar BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - MANUTENCAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicio MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
89229 SINAPI - ) H 1,0000000 9,61 9,61
Auxiliar BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
3845 SIAPL BRUTO 19032 K0, LARGURA DA LAMINA DE 3.2 1 MATERIAS NA OPERACRD, | CHIOR - CUSTOS HORARIOS DE . o8 31 o8 31
Auxiliar ’ T GAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
AF 06/2014
Composicdo 29228lSINAP] MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE ’ L 0000000 5340 5340
Auxiliar BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
= -
Ai:;ﬁaors'gao 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 26,90 26,90
MO sem LS => 9,95 LS => 11,57 MO com LS => 21,52
Valor do BDI => 71,78 Valor com BDI| => 345,87
1.1.7.3 Cédigo Banco Descri¢dao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO e —
Composigdo 7049 SINAPI OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 /22,5 T CHP 1,0000000 229,25 229,25

’ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

LARGURA DE TRABALHO 2.15 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
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ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO

Composicdo 7051 SINAPI OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 /22,5 T, 1 1oR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4313 43,13
Auxiliar ’ S ’ = MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014
Composicao 7052 SINAPI ggtgAcc?gANP:LcsTS\a(/)cRoT\; ILDAESCTARF({),\;ElIR9C;\;|183R A3£()TR||% PP/SCTTE(,)\l S@Ali/ﬁgg I3Z;E:? yo57,  |CHOR-CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 5,98 5,98
Auxiliar ’ S =/ 2525 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ' ’
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014
Composicio ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO CHOR . CLSTOS HORARIOS DE
' 7053 SINAPI OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 /22,5 T, , H 1,0000000 53,98 53,98
Auxiliar » MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENCAO. AF_06/2014
Composicao 7054 SINAPI (F;gtgACCCI)(gANP:LCSTS\a(/)CROPI\; ?AESCTARF({)NlElIZOS\;lf: A3£(DTR||% PPAOCTTE(,)\I S@Ali/icHoP I:;;E;(? y257,  |CHOR-CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 104,88 104,88
Auxiliar ’ o . =/ 2225 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ' /
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014
Composigao
e 83303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,28 21,28
MO sem LS => 7,35 LS => 8,55 MO com LS => 15,90
Valor do BDI => 60,04 Valor com BDI| => 289,29
1.1.7.4 Cédigo Banco Descri¢dao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic3 01386 SINAPI 23,000 K. CARGA UTIL MAXIVIA 15,835 KO, DISTANCIA ENTRE £IX0S 4.80 M, CTIOR - CUSTOS HORARIOS DE e 1,0000000 267,07 267,07
0mMposigdo : ’ ' - S0 W, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS J ’ ’
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF 06/2014
Composicao 91382 SINAPI EQMSE:GAS Sﬁiﬁkﬁ:ﬂi 1(; ';/I;E: lzugf\s?gﬁgil EE?FLI\E/I;(E;%ZEZS &Rl;;?gl\?;AALzzaz(g/o CHOR - CLISTOS HORARIOS DE H 1,0000000 3,95 3,95
Auxiliar ’ o ’ ’ ’ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Composigio DL30SINAPL K, CARGA UTIL NAXIMA 15.955 KO, DISTANCIA ENTRE EXXOS 4,50 M, POTENCIA 230 Cy | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE ’ 10000000 556 556
Auxiliar ’ > ’ - o0 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' / /
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO. AF_06/2014
Composicio CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL23.000 | | o cr oo o
f 91381 SINAPI KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV - H 1,0000000 5,00 5,00
Auxiliar ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014
Composicio CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL23.000 | | (o (oo oo o
' 91384 SINAPI KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV H 1,0000000 166,61 166,61
Auxiliar ., " MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014
Composicao 91383 SINAPI EQMSE:GAAO Sﬁiwﬁﬁ 12 ';/I:sl zugf\sigﬁgil EIEIT?:\EA;;;ISZE;S &REI)?;S;QLzé%?/O CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 45 96 4596
Auxiliar ’ . ’ N ’ ’ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MANUTENCAO. AF_06/2014
Composigao
e 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 19,99 19,99
MO sem LS => 6,75 LS => 7,86 MO com LS => 14,61
Valor do BDI => 69,94 Valor com BDI| => 337,01
1.1.7.5 Cédigo Banco Descri¢dao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE- CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
C ica 73480 SINAPI ) H 1,0000000 259,27 259,27
omposigdo DES BENZ 1418/51 - 184 HP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00010512 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) Mo de Obra MES 0,0045455 2.683,01 12,19
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 33,1199999 7,03 232,83
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDAUTO HIDRAULICO, CARGA MAX 7,7 TON. (A
Insumo 00011611 SINAPI 5,52M), AL TURA MAX = 8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE Fquipamento UN 0,0001617 88.127,30 14,25
CAMINHAO**CAIXA**
MO sem LS => 5,64 LS => 6,55 MO com LS => 12,19
Valor do BDI => 67,90 Valor com BDI => 327,17
1.1.7.6 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA4  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
C 91533 SINAPI ) ) CHP 1,0000000 32,80 32,80
omposigdo TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicio COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
91529 SINAPI 1 > ) H 1,0000000 0,79 0,79
Auxiliar TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ’ '
Composicio COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
K 91532 SINAPI 1 : ) H 1,0000000 757 7,57
Auxiliar TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicio 61530lSINAP] COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE y 0000000 o1 01
Auxiliar TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ' /
Composicio COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
91531 SINAPI " ! ) H 1,0000000 0,99 0,99
Auxiliar TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENCEO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
C i3 )
Azzlf;s'gao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,34 23,34
MO sem LS => 8,30 LS => 9,66 MO com LS => 17,96
Valor do BDI => 8,59 Valor com BD| => 41,39
1.1.7.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Composicio 96020 SINAP] ; CHP 1,0000000 274,70 274,70
posie ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicio sc015lsinap] TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE y 0000000 103 1303
Auxiliar ACOPLADA - DEPRECIACAO. AF_02/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' / '
Composicio TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
96016 SINAPI ) H 1,0000000 3,18 3,18
Auxiliar ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicio TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
96018 SINAPI ) ) H 1,0000000 25,20 25,20
Auxiliar ACOPLADA - MANUTENCAO. AF_02/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicio TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
96019 SINAPI . ) H 1,0000000 201,97 201,97
Auxiliar ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_02/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ' /
Composicao
e 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,32 21,32
MO sem LS => 7,37 LS => 8,57 MO com LS => 15,94
Valor do BDI => 71,94 Valor com BDI => 346,64
1.1.7.8 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA 90 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Composicio CPU 507 Préprio ¢ CHP 1,0000000 258,88 258,88

HP, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO.

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72

HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE

5736 SINAPI , - ) . H 1,0000000 49,06 49,06
Auxiliar OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - MATERIAIS NA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ! !
OPERACAO. AF_06/2014
Composicao
Auxiliar 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,32 24,32
- RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRA AO 4X4, POTENCIA 90 HP, .
Insumo 21 - COTACAO Proprio - . ¢ Equipamento H 1,0000000 185,50 185,50
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M
MO sem LS => 8,76 LS => 10,18 MO com LS => 18,94
Valor do BDI => 67,80 Valor com BDI => 326,68
1.1.7.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
— 51283 SINAPI  COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTABO PARA CONCRETO, DIAMETRO pE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE oy o
omposigdo 2 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0 0 g
350 MM. FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composicao 91279 SINAPI E(I)SEJABI? EgF?préfghﬂcslzﬂTm%TgEZT\ATEENﬁigZ/;ERA:((j:tleEQFE?;E';%A?;{? gg’acs?)'\&m CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,76 0,76
Auxiliar - ’ "' MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ !
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACAO. AF_08/2015
Composigdo 91280 SINAPI (I;(I)SFSJABI(E) EgF?TEEP;EI\ACEIL\ATAISJ%T?ERG?\ATEEN'\QZE(S)ifr/:/i?:gEﬁEE%EEFAIﬁAE'?ng gg,acsgl\(lm CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar ! "' MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ! !
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015
Composigdo 91282 SINAPI E%F({;I)ASS EgETEEPSEAAC%%%TSEEATEEN“QZEéﬁ\»/fé\:Cc)gEﬁ%ﬁ%Egaﬁgs SEPISZ(S'\IC/IM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 10,65 10,65
Auxiliar - ' " MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_08/2015
Composicio CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCJA DE 13 HP, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
o 91281 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, . H 1,0000000 0,95 0,95
Auxiliar - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENCAO. AF_08/2015
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,25 Valor com BDI => 15,69
1.1.7.10 Cédigo Banco Descri¢dao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
C ica 95276 SINAPI A A < CHP 1,0000000 3,51 3,51
omposigdo ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 95275 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1.0000000 571 571
Auxiliar POTENCIA 4 HP MATERIAIS NA OPERACAO. AF_09/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ ’
Composicao 95273 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1.0000000 0.05 0.05
Auxiliar POTENCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ !
Composicao 95274 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1.0000000 033 033
Auxiliar POTENCIA 4 HP - MANUTENCAO. AF_09/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ! !
Composicao POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
95272 SINAPI . - . H 1,0000000 0,42 0,42
Auxiliar POTENCIA 4 HP - DEPRECIACAQ. AF_09/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,91 Valor com BDI => 4,42
1.1.7.11 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Composicao 5944 SINAPI 2 CHP 1,0000000 257,65 257,65
Posie A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 89130 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1.0000000 6429 6499
Auxiliar 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIACAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ !
Composicao 89131 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1.0000000 872 879
Auxiliar 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ! !
Composicao PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
53861 SINAPI " . H 1,0000000 80,37 80,37
Auxiliar 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENCAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ica A E CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
ComPOSIQaO 5787/ SINAP| PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDA~DE DA CACAMBA 2,5 A ( o 1,0000000 8267 8267
Auxiliar 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
C ica p
A3>T|?aor5|gao 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,60 21,60
MO sem LS => 7,50 LS => 8,72 MO com LS => 16,22
Valor do BDI => 67,47 Valor com BDI => 325,12
1.2.1.1 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 011450 SEDOP Aluguel de andaime metalico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem) M2/Més 1,0000000 17,87 17,87
Composigao
Auxiliar 280020 SEDOP MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 20,11 3,21
Composigao
Auxiliar 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 17,07 2,73
Insumo D00492 SEDOP Aluguel de andaime modular fachadeiro Material m? 1,0000000 11,93 11,93
MO sem LS => 1,88 LS => 2,19 MO com LS => 4,07
Valor do BDI => 4,68 Valor com BDI => 22,55
1.2.1.2 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 270590 SEDOP Limpeza de calhas (0,4x0,3m) M 1,0000000 9,22 9,22
Composigao
Auxiliar 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 17,07 8,02
Insumo D00070 SEDOP Soda caustica Material KG 0,0800000 15,00 1,20
MO sem LS => 2,33 LS => 2,72 MO com LS => 5,05
Valor do BDI => 2,41 Valor com BDI => 11,63
1.2.1.3 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
Composicao 74210/001 SINAPI ! CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 573,42 573,42
posic / FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
c —
Az;?lfaors'gao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000 23,42 140,52
Composigao
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 23,68 18,94
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 18,80 150,40
C ica ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
omposicao 73965/010 SINAPI MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0600000 65,80 3,94
Auxiliar ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
‘ l n " =
Insumo 00002418 SINAPI IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X2 1/2",E=1,2A 1,8 Material UN 0,3300000 14,33 472
MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m3 0,0200000 83,57 1,67
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 3,6200000 0,98 3,54
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FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM

Insumo 00011467 SINAPI Material UN 0,1100000 19,56 2,15
MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8A 11 CM, H=3 M, EM EUCALIPTO OU .
Insumo 00002745 SINAPI ¢ Material M 4,5000000 3,11 13,99
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,5000000 21,23 10,61
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE .
| 44 INAPI o ' ’ Material M 2,04 10,2
nsumo 00004408 S DA REGIAO - BRUTA 5,0000000 ,0 0,20
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM QU
| 1 INAPI ! ’ ’ Material M 22 176,72
nsumo 000061895 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 8,0000000 /09 ®
Insumo 00007213 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) Material m? 1,2000000 30,02 36,02
MO sem LS => 101,17 LS => 117,68 MO com LS => 218,85
Valor do BDI => 150,17 Valor com BD| => 723,59
1.2.1.4 Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 99058 SINAPI LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 7,03 7,03
Composicao
Auxiliar 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2345000 20,45 4,79
C ica .
A3:?|Fi)aorS|gaO 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1172000 10,04 1,17
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,0735000 9,27 0,68
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS .
Insumo 00007247 SINAPI ’ ’ Equipamento H 0,1759000 2,25 0,39
INCLUINDO TRIPE
MO sem LS => 2,50 LS => 2,91 MO com LS => 5,41
Valor do BDI => 1,84 Valor com BDI => 8,87
1.2.1.5 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio DISEM 25 Préprio ISOLAMENTO DE PERIMETRO ALTURA 1,20M TELA PLASTICA FACHADEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 13,07 13,07
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO .
Insumo 00037524 SINAPI Material M 1,2000000 2,70 3,24
1.20X50M (LXC)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,7000000 9,49 6,64
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,2500000 12,27 3,06
Insumo 00005076 SINAPI GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X9 Material KG 0,0060000 21,81 0,13
MO sem LS => 1,41 LS => 1,65 MO com LS => 3,06
Valor do BDI => 3,42 Valor com BD| => 16,49
1.2.1.6 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 123,37 123,37
Composigao SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
91692 SINAPI . CHP 0,0044000 24,94 0,10
Auxiliar PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ ’
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0.0191000 23 43 0.44
Auxiliar PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ ’
Composicao CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ~
94974 SINAPI . FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS 3 0,0015000 471,53 0,70
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ¢ m ’ ’ !
Composigao
Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2042000 19,18 3,91
c —
Aizﬁ?;sw 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6127000 23,42 14,34
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5X7,5% CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
Insumo 00004433 SINAPI O NAO 07,3 > ’ UBA, ANG ou Material M 1,2273000 20,94 25,69
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) Material 2 1,0500380 33,57 35,24
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E=8 A 12 MM
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0428000 21,23 0,90
* *
Insumo 00003992 SINAPI ;églLJAAOAPARELHADA 2,5 X30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA Material M 1,6923000 24,85 42,05
MO sem LS => 6,29 LS => 7,32 MO com LS => 13,61
Valor do BDI => 32,31 Valor com BDI => 155,68
1.2.1.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 73822/001 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 5,64 5,64
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 18,80 5,64
MO sem LS => 1,73 LS => 2,01 MO com LS => 3,74
Valor do BDI => 1,47 Valor com BDI => 7,11
1.2.1.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 011329 SEDOP Furo de sondagem - até 15m UN 1,0000000 1.475,00 1.475,00
Insumo D00347 SEDOP Furo de sondagem - até 15m Material UN 1,0000000 1.475,00 1.475,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 386,30 Valor com BD| => 1.861,30
1.2.1.9 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 011330 SEDOP Furo de sondagem - mais de 15m UN 1,0000000 2.621,40 2.621,40
Insumo D00348 SEDOP Furo de sondagem - mais de 15m Material UN 1,0000000 2.621,40 2.621,40
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 686,54 Valor com BDI => 3.307,94
1.2.1.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 021225 SBC CHUMBADOR ACO 12,5mm(1/2"")PERF.MECANICA/CALDA CIM.AREIA 1:1x3"" 21 UN 1,0000000 80,58 80,58
Composicao
Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1680000 18,80 3,15
Composicao
Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1680000 23,54 3,95
c —
A3:?|Fi)aorS|gaO 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1880000 20,01 3,76
Insumo 000340 SBC ACO CA5012,5mm (1/2") (0,993 kg/m) Material KG 1,5890000 8,89 14,12
Insumo 002235 SBC ADITIVO PLASTIMENT VZ LIQUIDO (1,1KG/L) Material KG 0,0430000 14,11 0,60
Insumo 001002 SBC ADITIVO CHAPIX QUARTZOLIT BRANCO (18 L) Material L 0,0190000 11,66 0,22
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Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m3 0,0020000 83,54 0,16
Insumo 008074 SBC BOMBA PARA INJECAO DE NATA MOD.J-6 CAP.1200I/h Material DIA 0,1100000 135,00 14,85
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP 111 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 3,1240000 0,92 2,87
Insumo 019720 SBC FERRAMENTA - BROCA ACO RAPIDO PARA METAL DE 7/8- VONDER-5338078000 Material UN 0,1800000 181,52 32,67
Insumo 030589 SBC MARTELETE/ROMPEDOR/PERFURADOR ATLAS TEX-41 Material H 0,1800000 23,51 4,23
MO sem LS => 3,55 LS => 4,14 MO com LS => 7,69
Valor do BDI => 21,10 Valor com BDI => 101,68
1.2.1.11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 270591 SEDOP Limpeza de canaletas (0.30x0.30m) M 1,0000000 8,06 8,06
Composicao
Auxiliar 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4200000 17,07 7,16
Insumo DO0070 SEDOP Soda caustica Material KG 0,0600000 15,00 0,90
MO sem LS => 2,08 LS => 2,43 MO com LS => 4,51
Valor do BDI => 2,11 Valor com BDI => 10,17
1.2.1.12 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS m? 1,0000000 1,74 1,74
Composicgo 99833 SINAPI tﬁl\'/rARE?LRLQODEE f9Lg§ LP| E/ES?)ALS (\/LAA;/:C_)J /:AT/S>3|F;/|AAR él\?TGRUEAZL(F)Elé,;;)EE/S: OCDHEPODFI)LEJEIIA\JCOAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 5,03 0,07
Auxiliar ’ ' MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
AF_04/2019
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 18,80 1,67
MO sem LS => 0,51 LS => 0,60 MO com LS => 1,11
Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,19
1.2.2.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
Composicdo 97622 SINAPI ’ ! SERP - SERVICOS PRELIMINARES m3 1,0000000 49,02 49,02
POSIS REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3248000 18,80 43,70
Composicdo
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2250000 23,68 5,32
MO sem LS => 15,20 LS => 17,68 MO com LS => 32,88
Valor do BDI => 12,83 Valor com BDI| => 61,85
1.2.2.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 97631 SINAPI 2124l OB ORI Etal A ISR AL AN S 1 S O WAL L SOk SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 2,85 2,85
AF_12/2017
Composigcao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1053000 18,80 1,97
Composigao
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0374000 23,68 0,88
MO sem LS => 0,90 LS => 1,05 MO com LS => 1,95
Valor do BDI => 0,74 Valor com BDI => 3,59
1.2.23 Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
C icd 97633 SINAPI ! ’ SERP - SERVICOS PRELIMINARES 2 1,0000000 19,54 19,54
omposigdo REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢ m
Composicao
Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2553000 23,59 6,02
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7195000 18,80 13,52
MO sem LS => 6,17 LS => 7,17 MO com LS => 13,34
Valor do BDI => 511 Valor com BDI => 24,65
1.2.2.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
Composigdo 97661 SINAPI ¢ ! ! SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 1,0000000 0,57 0,57
AF_12/2017
Composicao
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0096000 23,92 0,22
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0188000 18,80 0,35
MO sem LS => 0,18 LS => 0,21 MO com LS => 0,39
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,71
1.2.2.5 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
C a 97638 SINAPI ’ ! SERP - SERVICOS PRELIMINARES 2 1,0000000 6,70 6,70
CMPOSIGEd REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢ m ' ’ ’
Composicdo .
Auxiliar 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1186000 19,70 2,33
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2329000 18,80 4,37
MO sem LS => 2,12 LS => 2,47 MO com LS => 4,59
Valor do BDI => 1,75 Valor com BDI => 8,45
1.2.2.6 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
Composicdo 97641 SINAPI ¢ SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 4,30 4,30
AF_12/2017
Composigao
Auxiliar 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0713000 23,54 1,67
Composicdo
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1401000 18,80 2,63
MO sem LS => 1,36 LS => 1,59 MO com LS => 2,95
Valor do BDI => 1,12 Valor com BDI => 5,42
1.2.2.7 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL
Composicdo 97640 SINAPI ’ ’ ! SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 1,45 1,45
Posie SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢
C ica .
Az:i‘lf’aors'gao 88278 SINAP| MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0258000 19,70 0,50
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0507000 18,80 0,95
MO sem LS => 0,46 LS => 0,53 MO com LS => 0,99
Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 1,82
1.2.2.8 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
a 7 INAPI SERP - SERVICOS PRELIMINARES N 7 7
Composigao 97660 S REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢ U 1,0000000 0,5 0,5
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0187000 18,80 0,35
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c —
Azzlf’;s'gao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0095000 23,92 0,22
MO sem LS => 0,18 LS => 0,21 MO com LS => 0,39
Valor do BDI => 0,14 Valor com BD| => 0,71
1.2.2.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
Composicdo 97645 SINAPI ¢ SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 29,36 29,36
AF_12/2017
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7156000 18,80 13,45
Composigao
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3643000 23,68 8,62
Insumo 00041954 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F Material KG 0,0984000 74,12 7,29
MO sem LS => 7,03 LS => 8,18 MO com LS => 15,21
Valor do BDI => 7,68 Valor com BDI => 37,04
1.2.2.10 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 97663 SINAPI REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 10,52 10,52
Composigcdo .
Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1755000 23,06 4,04
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3448000 18,80 6,48
MO sem LS => 3,38 LS => 3,93 MO com LS => 7,31
Valor do BDI => 2,75 Valor com BDI => 13,27
1.2.2.11 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 97644 SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 7,96 7,96
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2582000 18,80 4,85
Composicao
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1315000 23,68 3,11
MO sem LS => 2,53 LS => 2,95 MO com LS => 5,48
Valor do BDI => 2,08 Valor com BDI => 10,04
1.2.2.12 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO -
ica URBA - URBANIZACAO
Composigdo 98528 SINAPI MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 C UN 1,0000000 229,55 229,55
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88
C ica HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
omposicao 5678 SINAPI ¢ , ¢ oA ) CHP 0,4197000 142,08 59,63
Auxiliar OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ, 88
Composicdo s670lsiNAPI HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE - L 7142000 o1 83 48 84
Auxiliar OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
AF_06/2014
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1339000 18,80 40,11
Composigao
Auxiliar 884471 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1339000 19,20 40,97
MO sem LS => 43,57 LS => 50,68 MO com LS => 94,25
Valor do BDI => 60,11 Valor com BDI| => 289,66
1.2.2.13 Cédigo Banco Descri¢dao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA
C icad 97647 SINAPI ! ! ! SERP - SERVICOS PRELIMINARES 2 1,0000000 2,96 2,96
omposigdo MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢ m
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0971000 18,80 1,82
Composicao
Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0494000 23,20 1,14
MO sem LS => 0,94 LS => 1,10 MO com LS => 2,04
Valor do BDI => 0,77 Valor com BD| => 3,73
1.2.2.14 Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
C ica 97650 SINAPI ’ i SERP - SERVICOS PRELIMINARES 2 1,0000000 6,38 6,38
omposigao REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢ m
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2086000 18,80 3,92
Composicao
Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1062000 23,20 2,46
MO sem LS => 2,03 LS => 2,36 MO com LS => 4,39
Valor do BDI => 1,67 Valor com BDI => 8,05
1.2.2.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL
C icd 97642 SINAPI ! ’ SERP - SERVICOS PRELIMINARES 2 1,0000000 2,60 2,60
Sl SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢ m ' ’ ’
Composicdo .
Auxiliar 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0461000 19,70 0,90
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0905000 18,80 1,70
MO sem LS => 0,82 LS => 0,96 MO com LS => 1,78
Valor do BDI => 0,68 Valor com BDI => 3,28
1.2.2.16 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 020756 SEDOP Demolicdo manual de concreto armado m3 1,0000000 511,72 511,72
Composigao
Auxiliar 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 21,29 170,32
Composigao
Auxiliar 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 17,07 341,40
MO sem LS => 154,31 LS => 179,49 MO com LS => 333,80
Valor do BDI => 134,01 Valor com BD| => 645,73
1.2.2.17 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 020847 SEDOP Retirada de caixa de ar condicionado UN 1,0000000 23,62 23,62
iz;?lfais'gao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0100000 17,07 17,24
Composigao
Auxiliar 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 21,29 6,38
MO sem LS => 7,07 LS => 8,23 MO com LS => 15,30
Valor do BDI => 6,18 Valor com BDI| => 29,80
1.2.2.18 Cédigo Banco Descri¢dao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m3 1,0000000 92,07 92,07
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Composigao
Auxiliar 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,07 17,07
Insumo D00453 SEDOP Caixa Coletora Material m3 1,0000000 75,00 75,00
MO sem LS => 4,97 LS => 5,78 MO com LS => 10,75
Valor do BDI => 24,11 Valor com BD| => 116,18
1.2.2.19 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 022911 SBC REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAOQO 12m3-PERCURSO 12km 22 m3 1,0000000 53,14 53,14
Composigao .
Auxiliar 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEIICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2250000 20,17 4,53
Composicdo
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8570000 18,80 34,91
Insumo 032082 SBC CAMINHAQO BASC.MERCEDES LK 620/42 8,0m3 200CV Material H 0,2200000 62,30 13,70
MO sem LS => 12,25 LS => 14,24 MO com LS => 26,49
Valor do BDI => 13,91 Valor com BD| => 67,05
1.2.2.20 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 021527 SEDOP Retirada de grade de ferro m? 1,0000000 22,16 22,16
iz;?lfaors'gao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 17,07 13,65
Composigao
Auxiliar 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,29 8,51
MO sem LS => 6,72 LS => 7,82 MO com LS => 14,54
Valor do BDI => 5,80 Valor com BDI => 27,96
1.2.2.21 Cédigo Banco Descri¢dao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 021529 SEDOP Retirada de ponto de dgua/esgoto PT 1,0000000 19,22 19,22
Composicdo .
Auxiliar 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,68 12,40
/ij:i‘lf’aors'gao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,07 6,82
MO sem LS => 6,09 LS => 7,09 MO com LS => 13,18
Valor do BDI => 5,03 Valor com BD| => 24,25
1.2.2.22 Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 020408 SEDOP Retirada de piso vinilico m? 1,0000000 4,68 4,68
ii:i"l?;s'gao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,07 3,41
ii?l?aorswao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 21,29 1,27
MO sem LS => 1,41 LS => 1,63 MO com LS => 3,04
Valor do BDI => 1,22 Valor com BDI => 5,90
1.2.2.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m? 1,0000000 7,67 7,67
Composicao
Auxiliar 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,07 6,82
Composicao
Auxiliar 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 21,29 0,85
MO sem LS => 2,26 LS => 2,63 MO com LS => 4,89
Valor do BDI => 2,00 Valor com BDI => 9,67
1.2.2.24 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
Composicao 97665 SINAPI ¢ SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 1,10 1,10
AF_12/2017
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0359000 18,80 0,67
Composigao
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0183000 23,92 0,43
MO sem LS => 0,35 LS => 0,40 MO com LS => 0,75
Valor do BDI => 0,28 Valor com BD| => 1,38
1.2.2.25 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 022409 SBC RETIRADA CUIDADOSA PLACAS DE GRANITO 22 m? 1,0000000 51,86 51,86
Composigao
Auxiliar 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6630000 24,38 16,16
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8990000 18,80 35,70
MO sem LS => 16,45 LS => 19,13 MO com LS => 35,58
Valor do BDI => 13,58 Valor com BDI| => 65,44
1.2.3.1 Cédigo Banco Descri¢dao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
C a 94968 SINAPI n ! A U FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS 2 1,0000000 414,55 414,55
omposigdo AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 ¢ m
ica CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
ComPOSIan 89225 SINAPI BETONEIRA CA?ACIDADEANOI\/IINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ( CHP 0,6853000 611 418
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ica BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE L, CAPACIDADE DE MISTURA L, MOT CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
composigdo 89226 SINAPI TONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 1, CAPAC STURA 360 L, MOTOR /R CHI 0,6462000 1,74 1,12
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
C ica OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
omposicao 88377 SINAPI / SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3315000 18,89 25,15
Auxiliar COMPLEMENTARES
c —
Azzlf’;s'gao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1058000 18,30 39,58
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m3 0,8325000 82,50 68,68
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 213,4531000 0,98 209,18
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 0,5821000 114,53 66,66
MO sem LS => 20,46 LS => 23,80 MO com LS => 44,26
Valor do BDI => 108,57 Valor com BDI => 523,12
1.2.3.2 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 051461 SEDOP Chumbamento de barras ¢/ resina epoxi KG 1,0000000 65,82 65,82
Composigcao
Auxiliar 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,07 3,41
Composicao
Auxiliar 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,29 8,51
Insumo D00491 SEDOP Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente fluido Material KG 0,9800000 55,00 53,90
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MO sem LS => 3,74 LS => 4,35 MO com LS => 8,09
Valor do BDI => 17,23 Valor com BDI| => 83,05
1.2.3.3 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Composigdo 92759 SINAPI ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE FUES - FUNDAC@ES E ESTRUTURAS KG 1,0000000 15,04 15,04
5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
C ica CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS ~
Omposicao 92791 SINAPI ¢ ' 2 ML FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 1,0000000 10,90 10,90
Auxiliar DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Composigao
Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0203000 18,80 0,38
Composigao
Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1241000 23,54 2,92
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D=1,65 MM 16 KG/M 18 BWG, D=1,25 MM 1
Insumo 00043132 SINAPI KG/M) 0zIb0 16 ’ /63 (0,016 kG/M)OU 18 ’ 23 (0.0 Material KG 0,0250000 23,43 0,58
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA Material UN 1,1900000 0,22 0,26
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 1,76 LS => 2,05 MO com LS => 3,81
Valor do BDI => 3,93 Valor com BD| => 18,97
1.2.3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Composicdo 92760 SINAPI ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 1,0000000 14,30 14,30
6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
Composicao CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS ~
92792 SINAPI FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 1,0000000 11,00 11,00
Auxiliar DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ¢
Composicdo
Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0155000 18,80 0,29
Composicao
Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0947000 23,54 2,22
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 MM (0,01 .
Insumo 00043132 SINAPI KG/M) Material KG 0,0250000 23,43 0,58
ESPACAD DISTANCIADOR CI LAR M ENTRADA LATERAL, EM PLASTI P
Insumo 00039017 SINAPI SPACADOR / DISTANCIADOR CIRCU o RADA ’ STICO, PARA Material UN 0,9700000 0,22 0,21
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 1,19 LS => 1,39 MO com LS => 2,58
Valor do BDI => 3,74 Valor com BDI => 18,04
1.2.3.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Composigio 92761 SINAPI ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 1,0000000 13,53 13,53
8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
C ica CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS ~
omPposicao 92793 SINAPI ¢ ' A MM, FUES - FUNDACGES E ESTRUTURAS KG 1,0000000 10,92 10,92
Auxiliar DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Composicao
Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0115000 18,80 0,21
Composicao
Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0707000 23,54 1,66
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 MM (0,01 .
Insumo 00043132 SINAPI KG/M) Material KG 0,0250000 23,43 0,58
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA .
Insumo 00039017 SINAPI Material UN 0,7430000 0,22 0,16
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 0,81 LS => 0,94 MO com LS => 1,75
Valor do BDI => 3,54 Valor com BDI => 17,07
1.2.3.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Composicdo 92762 SINAPI ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 1,0000000 12,15 12,15
10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
C ica CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS ~
OMpositao 92794 SINAPI ¢ ' A MM FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 1,0000000 10,06 10,06
Auxiliar DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Composicao
Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0086000 18,80 0,16
Composicao
Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0529000 23,54 1,24
Insumo 00043132 SINAPI ﬁg’j'\'\/l/'f RECOZIDO 16 BWG, D =1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 MM (0,01 o) KG 0,0250000 23,43 0,58
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA Material UN 05430000 022 011
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM ’ ’ !
MO sem LS => 0,57 LS => 0,66 MO com LS => 1,23
Valor do BDI => 3,18 Valor com BD| => 15,33
1.2.3.7 Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Composicdo 92763 SINAPI ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 1,0000000 10,28 10,28
12.5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
C ica CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS ~
Ompositao 92795 SINAPI ¢ FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 1,0000000 8,61 8,61
Auxiliar DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Composicao
Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0063000 18,80 0,11
Composigao
Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0386000 23,54 0,90
RAME RECOZIDO 16 BWG, D =1 MM 16 KG/M 18 B D=1,25MM 1
Insumo 00043132 SINAPI ﬁG?I\/I) RECOZIDO 16 G /63 (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 23 (0.0 Material KG 0,0250000 23,43 0,58
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA Material UN 03670000 022 0.08
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM ’ ’ ’
MO sem LS => 0,39 LS => 0,46 MO com LS => 0,85
Valor do BDI => 2,69 Valor com BDI| => 12,97
1.2.3.8 Cédigo Banco Descri¢dao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 050038 SEDOP Armaggo p/ concreto KG 1,0000000 14,96 14,96
/ij:i‘lf’aors'gao 280006 SEDOP ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,17 2,11
c —
Az;?lfaors'gao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,07 1,70
Insumo D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 Material KG 0,0300000 20,72 0,62
Insumo D00425 SEDOP Aco CA 50/60 - Prego médio Material KG 1,0500000 10,03 10,53
MO sem LS => 1,17 LS => 1,37 MO com LS => 2,54
Valor do BDI => 3,91 Valor com BDI => 18,87
1.2.39 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
Composigdo 94971 SINAPI ! ¢ ik / FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m? 1,0000000 551,83 551,83

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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Composicao 89275 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE cHp 0.6434000 611 393
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0.6067000 174 105
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9792000 18,80 37,20
C ica OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
omPposicao 88377 SINAPI / SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2501000 18,89 23,61
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m3 0,7275000 82,50 60,01
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000 0,98 357,64
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 0,5972000 114,53 68,39
MO sem LS => 19,22 LS => 22,36 MO com LS => 41,58
Valor do BDI => 144,52 Valor com BDI| => 696,35
1.2.3.10 Cédigo Banco Descri¢dao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
C icd 92873 SINAPI ! FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS 2 1,0000000 192,64 192,64
omposigdo EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ¢ m
Composicdo 50586SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHp 06720000 Las 097
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1 1740000 053 062
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ ’
c —
Azzlfaors'gao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8460000 23,42 43,23
Composigdo
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,5380000 18,80 104,11
Composicdo
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8460000 23,68 43,71
MO sem LS => 61,25 LS => 71,24 MO com LS => 132,49
Valor do BDI => 50,45 Valor com BD| => 243,09
1.2.3.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 051217 SEDOP Cimbramento metdlico com altura até 3,50m m? 1,0000000 53,79 53,79
Composigao
Auxiliar 280020 SEDOP MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5400000 20,11 10,85
Composigao
Auxiliar 280003 SEDOP AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,04 16,04
Insumo D0O0005 SEDOP Peca em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. Material UN 0,1000000 128,25 12,82
Insumo D00384 SEDOP Aluguel de cimbramento metalico Material m3 1,0000000 14,08 14,08
MO sem LS => 8,60 LS => 10,01 MO com LS => 18,61
Valor do BDI => 14,08 Valor com BD| => 67,87
1.2.3.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 050771 SEDOP Laje pré-moldada trelicada (Incl. capiamento) m? 1,0000000 138,25 138,25
c —
Az:i‘l?aors'gao 050259 SEDOP Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lancamento e adensamento) m? 0,0500000 761,74 38,08
Composigao
Auxiliar 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,29 10,64
Composigao
Auxiliar 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,07 8,53
Insumo D00352 SEDOP Laje pre-moldada trelicada Material m? 1,0000000 81,00 81,00
MO sem LS => 10,12 LS => 11,78 MO com LS => 21,90
Valor do BDI => 36,20 Valor com BDI => 174,45
1.2.3.13 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 050035 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x) m? 1,0000000 64,67 64,67
Composigao
Auxiliar 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2800000 17,07 4,77
Composigao
Auxiliar 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1100000 21,09 23,40
Insumo D00021 SEDOP Régua 3"x7/8" 4 m apar. Material Dz 0,0360000 217,00 7,81
Insumo D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0600000 152,00 9,12
Insumo D0O0016 SEDOP Tabua de madeira branca 4m Material Dz 0,0480000 85,00 4,08
Insumo DO0030 SEDOP Chapa de madeira compensada resinada e=15mm Material m? 0,3600000 28,62 10,30
Insumo D00427 SEDOP Desmoldante Material L 0,0120000 9,50 0,11
Insumo D0O0086 SEDOP Prego 2 1/2"x12 Material KG 0,3000000 16,95 5,08
MO sem LS => 8,97 LS => 10,43 MO com LS => 19,40
Valor do BDI => 16,93 Valor com BDI => 81,60
1.2.3.14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE
Composicdo 89043 SINAPI BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 83,99 83,99
EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF 11/2014
Composicio ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
Auxil?ar ¢ 87495 SINAPI 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2? SEM  PARE - PAREDES/PAINEIS m? 0,0992000 88,10 8,73
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
C ica 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?
Omposicao 87503 SINAPI 19CM ) a PARE - PAREDES/PAINEIS m? 0,3540000 76,18 26,96
Auxiliar SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014
. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
Composicao p . 5 5
Auxiliar 87511 SINAPI 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 COM  PARE - PAREDES/PAINEIS m 0,2078000 98,00 20,36
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
C ica 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?
omposicao 87519 SINAPI ICM ) . PARE - PAREDES/PAINEIS m? 0,3390000 82,44 27,94
Auxiliar COM VAQOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014
MO sem LS => 17,51 LS => 20,37 MO com LS => 37,88
Valor do BDI => 21,99 Valor com BDI => 105,98
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1.2.3.15 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM
Composicao 96368 SINAPI DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 175,13 175,13
AF 06/2017
C ica .
Aa:;ﬁaors'gao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8820000 19,70 17,37
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2205000 18,80 4,14
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE .
Insumo 00039432 SINAPI Material M 1,4815000 2,56 3,79
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
FITA DE PAPEL MICROPERFURADOQO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE .
Insumo 00039431 SINAPI Material M 2,5027000 0,29 0,72
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA .
Insumo 00039434 SINAPI Equipamento KG 1,0327000 3,21 3,31
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA
| 00039435 SINAPI ’ ’ Material UN 20,0077000 0,11 2,20
nsumo (TA), COMPRIMENTO 25 MM
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), .
Insumo 00039443 SINAPI Material UN 0,8076000 0,26 0,20
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA
| 437 SINAPI ’ ’ Material N 2 77 24 4.8
nsumo 00039437 S (TA). COMPRIMENTO 45 MM U 0,0077000 0, ,80
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = .
Insumo 00037586 SINAPI ’ Material CENTO 0,0486000 46,91 2,27
*27* MM (ACAO INDIRETA)
Insumo 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE Material M 3 9819000 10.96 43 64
DRYWALL, E=0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) ’ ’ ’
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =
| 00039419 SINAPI ! ’ ’ ’ Material M 1,5209000 9,66 14,69
nsumo 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E=12,5 MM, .
Insumo 00039413 SINAPI Material m? 4,2120000 18,52 78,00
1200 X 2400 MM (L X C)
MO sem LS => 7,11 LS => 8,27 MO com LS => 15,38
Valor do BDI => 45,86 Valor com BD| => 220,99
1.2.3.16 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 061353 SEDOP Diviséria naval perfil em ago/miolo celular m? 1,0000000 120,55 120,55
Composigao
Auxiliar 280020 SEDOP MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 20,11 15,08
Composigao
Auxiliar 280003 SEDOP AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 16,04 12,03
Insumo D00252 SEDOP Diviséria naval perfil em aco/miolo celular Material m? 1,0000000 93,44 93,44
MO sem LS => 8,80 LS => 10,23 MO com LS => 19,03
Valor do BDI => 31,57 Valor com BD| => 152,12
1.2.3.17 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 060813 SEDOP Diviséria em granito cinza - incl. ferrag. de fixagdo m? 1,0000000 574,56 574,56
/iﬁ:i‘l?ao:'gao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,07 34,14
Composigao
Auxiliar 280019 SEDOP MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,21 42,42
Insumo D00106 SEDOP Ferragens p/ div. em granito Material CJ 1,0000000 48,00 48,00
Insumo A00080 SEDOP Granito Cinza e=3cm (polido nos dois lados) Material m? 1,0000000 450,00 450,00
MO sem LS => 23,59 LS => 27,45 MO com LS => 51,04
Valor do BDI => 150,47 Valor com BD| => 725,03
1.2.3.18 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 050037 SEDOP Desforma m? 1,0000000 5,12 5,12
/iﬁ;?ﬁ;s'gao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 17,07 5,12
MO sem LS => 1,49 LS => 1,73 MO com LS => 3,22
Valor do BDI => 1,34 Valor com BDI => 6,46
1.2.3.19 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM
C ica 73937/001 SINAPI ! ! PARE - PAREDES/PAINEIS a 1,0000000 165,37 165,37
omposigdo / ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) / m
Composicao ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
88631 SINAPI SEDI - SERVICOS DIVERSOS 3 0,0048000 632,46 3,03
Auxiliar MANUAL. AF 08/2019 ¢ m
A —
Az:i‘lfaors'gao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8500000 23,68 20,12
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8500000 18,80 15,98
Insumo 00000665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FURQS *50 X 50 X 7* CM Material UN 4,0000000 31,56 126,24
MO sem LS => 11,90 LS => 13,84 MO com LS => 25,74
Valor do BDI => 43,31 Valor com BDI => 208,68
1.2.3.20 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
Composigdo 103340 SINAPI 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 122,02 122,02
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
Composicio ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
AuxilFi)ar ¢ 87292 SINAPI EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA(;AO, PREPARO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0128000 724,55 9,27
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7350000 18,80 13,81
Composigao
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4700000 23,68 34,80
Insumo 00034555 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C- NBR 6136)  Material UN 13,6000000 4,43 60,24
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAQO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 40,33 0,40
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D=*1,20A 1,70* .
Insumo 00034548 SINAPI / ’ ’ ’ Material M 0,4200000 8,35 3,50
MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 17,5* CM
MO sem LS => 16,31 LS => 18,97 MO com LS => 35,28
Valor do BDI => 31,95 Valor com BD| => 153,97
1.2.3.21 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 74022/030 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 142,97 142,97
Composigao .
Auxiliar 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,6000000 25,55 91,98
C ica . .
Azziql?;s'gao 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8000000 28,33 50,99
MO sem LS => 62,07 LS => 72,20 MO com LS => 134,27
Valor do BDI => 37,44 Valor com BDI => 180,41
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1.2.3.22 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM ESCAVACAO MANUAL COM ~
Composicdo 101176 SINAPI ! ! FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS M 1,0000000 141,33 141,33
posic TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 ¢
Composicao CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA I\/IEDIA/ ~
94970 SINAPI o FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS 3 0,0860000 516,42 44,41
Auxiliar BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 ¢ m ’ ’ ’
C ic3 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO N
omposicao 95583 SINAPI ¢ FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 0,6330000 14,45 9,14
Auxiliar =5,0 MM. AF 09/2021
2 - - 3
Az)r('?l?aors'gao 95578 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 3,8520000 9,52 36,67
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3300000 18,80 25,00
Composicao
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1030000 23,68 26,11
MO sem LS => 19,99 LS => 23,25 MO com LS => 43,24
Valor do BDI => 37,01 Valor com BDI => 178,34
1.2.4.1 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
Composicao 93358 SINAPI ¢ MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 74,37 74,37
AF_02/2021
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,9560000 18,80 74,37
MO sem LS => 22,82 LS => 26,55 MO com LS => 49,37
Valor do BDI => 19,47 Valor com BDI => 93,84
1.2.4.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL
C icd 73822/002 SINAPI ’ SERP - SERVICOS PRELIMINARES 2 1,0000000 0,87 0,87
SR / UTILIZANDO MOTONIVELADORA ¢ m
Composicao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE cHp 0.0030000 974 09 0.82
Auxiliar BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ! !
iﬁ;?ﬁ;s'gao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0030000 18,80 0,05
MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO com LS => 0,09
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,09
1.24.3 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO
C icd 94319 SINAPI MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 2 1,0000000 76,23 76,23
omposigdo MECANIZADA. AF_05/2016 m
Composicao 5901 SINAPI EAAA'\Q: :\\I/:_,'AAlos 2:? ég'OlggTLATNRCU&AEiﬁEEE;g()BSRE ;OMTC;I)ATL;\EC|OAOS3KoGé\SA|iIGCﬁUUsT|\I/LE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0060000 327,69 1,96
Auxiliar ' ’ ’ e ’ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ' '
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE cHp 09740000 39 80 8 98
Auxiliar TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ! !
Composicao 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 02540000 2424 615
Auxiliar TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ! !
Composicio CAMINHAO PIPA 10.000 LATRUCADO, PESO BRUTO TOTALAZ?;.OOO KG, CARGA UTIL CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
. 5903 SINAPI MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE ) CHI 0,0030000 55,89 0,16
Auxiliar p MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6590000 18,80 12,38
Insumo 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM Material 3 1,2500000 3728 46,60
TRANSPORTE)
MO sem LS => 8,24 LS => 9,59 MO com LS => 17,83
Valor do BDI => 19,96 Valor com BDI => 96,19
1.2.4.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 URBA - URBANIZACAO m? 1,0000000 2,71 2,71
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0718000 18,80 1,34
Composicao
Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0718000 19,20 1,37
MO sem LS => 0,83 LS => 0,97 MO com LS => 1,80
Valor do BDI => 0,70 Valor com BDI => 3,41
1.2.4.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m?3 1,0000000 5,58 5,58
Composicao 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE cHp 0.0180000 910,75 379
Auxiliar CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ! !
Composicao 5811 SINAPI §3A'\(§I7|T igoliéilc\\fl?:l gli?RZ%)féia ZEﬂOP;?EANLCif f??(? cK\i5 ihf?FUGs?vLéTCILAMAAI\;( lBI\QA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0070000 208,81 1,46
Auxiliar R S8 ¢ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ' '
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0180000 18,80 0,33
MO sem LS => 0,28 LS => 0,33 MO com LS => 0,61
Valor do BDI => 1,46 Valor com BDI => 7,04
1.2.4.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
Composicao 95875 SINAPI ; ! ! M3XKM 1,0000000 2,40 2,40
posic PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DESCARGAS
Composigdo 91386 SNAPL K, CARGA UIIL MAXIMA 15,955 KO, DISTANGIA ENTRE KOS 4,80 M. POTENCI 230 Cy. | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE - 00083000 267,07 ”
Auxiliar ' - ! ! ! MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ! !
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicio CAMINHAO IBASCUII_ANTE 10 M3, TRUC/—\D(A) CABINE SIMPLES, PESO BRUTOTOTAL 23.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
o 91387 SINAPI KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV p CHI 0,0036000 54,50 0,19
Auxiliar P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,08 LS => 0,09 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,62 Valor com BDI => 3,02
1.2.4.7 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- REGULARlZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE -~
Composicao 100576 SINAPI PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 2,34 2,34
ResIS ARGILOSO. AF_11/2019 ¢
Composicao 73436 SINAPI g(;II;(FzACCOI(,;/lNPAALCSTI’EAI\a7CRO\I/\|/IBLRAASTT(;I?)|07 ZE/ZESCTA IT_QEESRPAAISI:'?IS:SASIL:SEEZSC IICI Soc: E "9 cHor - cusTos HORARIOS DE CHP 0,0020000 208,30 0,41
Auxiliar e ' MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ’ ’

DIURNO. AF_02/2016
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Composicdo MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
5932 |SINAPI - ) CHP 0,0001000 274,09 0,02
Auxiliar BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicio CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
N 5901/ SINAPI MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE ) CHP 0,0010000 327,69 0,32
Auxiliar . MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicio MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
5934 /SINAPI - ) CHI 0,0080000 89,91 0,71
Auxiliar BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicio ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO. .\ +o ~ icT0s HORARIOS DE
N 93244 SINAPI OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI ) CHI 0,0060000 58,12 0,34
Auxiliar MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_02/2016
Composicdo 5903 SINAPI EAAAI\Q: nNﬂiAg :I;? Ii((ﬁ)DISI?TLATNR(?I(A:AEDN?IREEIESI;)BSR:J ;OMTiI)ATLEi?Effgsli)GéﬁichﬁuusTl\l/LE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0070000 55,89 0,39
Auxiliar ' ’ . e ' MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicdo
Auiliar 88316/ SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0080000 18,80 0,15
MO sem LS => 0,25 0,30 MO com LS => 0,55
Valor do BDI => 0,61 Valor com BDI| => 2,95
1.2.4.8 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
) EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
Composicdo 96385 SINAPI - MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 1,0000000 11,07 11,07
Posie ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Composicio ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO. .\ ~o  ~ icT0s HORARIOS DE
N 73436 SINAPI OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP ) CHP 0,0100000 208,30 2,08
Auxiliar MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_02/2016
Composicdo MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
5932 SINAPI - ) CHP 0,0060000 274,09 1,64
Auxiliar BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicio CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL CHOR - CUSTOS HORARIOS, DE
N 5901/ SINAPI MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE ) CHP 0,0040000 327,69 1,31
Auxiliar . MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicio MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
5934 /SINAPI - ) CHI 0,0270000 89,91 2,42
Auxiliar BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicio ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO. .\ +o ~ ieT0s HORARIOS DE
N 93244 SINAPI OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI ) CHI 0,0230000 58,12 1,33
Auxiliar MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_02/2016
Composicdo 5903 SINAPI EAAAT(: II?AF,LA105 P9|§§ Klg'OlggTLATNRgiAEiJ%EE;SOBSRj LOMTC;IJATL;\I%?AOSaKoGé\%E?:TUUSTl\I/LE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0300000 55,89 1,67
Auxiliar ' ’ . e ’ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ '
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao
Auxiliar 88316/ SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0330000 18,80 0,62
MO sem LS => 1,14 1,32 MO com LS => 2,46
Valor do BDI => 2,89 Valor com BDI => 13,96
1.2.49 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
Composigdo 94315 SINAPI CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 1,0000000 73,43 73,43
PROFUNDIDADE ATE 1.5 M. COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 05/2016
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ, 88
Composicdo 5678l SINAP! HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHp 0.0410000 142 08 .
Auxiliar OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
AF_06/2014
Composicdo 5901 SINAPI EAAAI\Q: nNﬂiAg :I;? Ii((:“).OISIZTLATNR(?IEAEDN?IREEESI;)BSR; ;OMT?DTCJATLE@?AOgsli)Gé\%ichﬁuusTl\l/LE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0060000 327,69 1,96
Auxiliar ' ’ . o ’ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicdo COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
91533/SINAPI . ) CHP 0,2740000 32,80 8,98
Auxiliar TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88
ic3 B EG. CAP. MIN. 1 BA RE .0,2 E CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
cOmposugao s679lsINAPI HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO | CHI 0,0540000 5183 279
Auxiliar OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2014
Composicdo COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
91534/ SINAPI . ) CHI 0,2540000 24,24 6,15
Auxiliar TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicdo 5903 SINAPI EAAAT(: &1A105 P9|§§ Klg'OlggTLATNRgiAEiJ%EE;SSSRj ;oMTC;I)ATLEij:)A()S:«;Koeé\SﬁliﬁuusTl\l/LE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0030000 55,89 0,16
Auxiliar ' ’ ) o ’ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao
Auxiliar 88316/ SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0520000 18,80 0,97
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 4
Insumo 00006079 SINAPI Material m3 1,2500000 37,28 46,60
TRANSPORTE)
MO sem LS => 5,57 6,47 MO com LS => 12,04
Valor do BDI => 19,23 Valor com BDI => 92,66
1.2.51 Cédigo Banco Descricdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
Composicdo 92580 SINAPI TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,  COBE - COBERTURA m2 1,0000000 58,56 58,56
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
Composicdo 93281|SINAP] GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHp 0.0068000 - 014
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicdo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
93282 SINAPI ) ) CHI 0,0094000 20,44 0,19
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
C ic3 )
Azz?lf’;s'gao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2130000 19,70 4,19
Composicdo
Auxiliar 88316/ SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1060000 18,80 1,99
nsumo 00043083 |SINAPI PERFIL"U" ENRUECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150X 60 X 20 MM, E=3,00 . G 43330000 1169 50,65
MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM
Insumo 00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), Material CENTO 0,0070000 200,48 1,40
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) ' ’ ’
MO sem LS => 2,13 2,47 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 15,33 Valor com BDI => 73,89
1.2.5.2 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS

Composigdo 92544 SINAPI PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. COBE - COBERTURA m? 1,0000000 15,28 15,28
AF 07/2019
Composigao GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
93281 SINAPI . . CHP 0,0030000 21,55 0,06
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTQOS ! ! !
Composigao GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
93282 SINAPI . . CHI 0,0041000 20,44 0,08
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTQOS ! ! !
c —
Az:i]lfaors'gao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0480000 19,18 0,92
c —
Az:;;’aors'gao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0990000 23,42 2,31
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0200000 21,76 0,43
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM EQUIVALENTE
Insumo 00004472 SINAPI N 0 6 6T M, ¢ UBA, G OU EQU Material M 0,4060000 28,30 11,48
DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 1,11 LS => 1,29 MO com LS => 2,40
Valor do BDI => 4,00 Valor com BDI => 19,28
1.2.5.3 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
FABRICACAOQ E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA,
Composigdo 92562 SINAPI VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU COBE - COBERTURA UN 1,0000000 2.165,70 2.165,70
TERMOACUSTICA. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
Composicio INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO
Auxilipar ¢ 92262 SINAPI APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, COBE - COBERTURA UN 1,0000000 591,26 591,26
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composigao
Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,3230000 19,18 82,91
c —
Aizlfaors'gao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 18,7350000 23,42 438,77
AIBRO NAO APARELHAD *6 X 8% CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
Insumo 00004400 SINAPI ¢ O NAO O, "6 X8 LM, ¢ UBA, G ou Material M 7,0000000 17,04 119,28
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 .
[ 4062 INAPI ’ ’ ! Material PAR 1 114,2 114,2
nsumo 000406235 " E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM 0000000 /25 125
Insumo 00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO Material UN 1,0000000 36,53 36,53
"U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
PARAF FRANCES METRI ZINCADO, DIAMETRO 12 MM MPRIMENTO 150 MM
Insumo 00004344 SINAPI uso CES O CADO, 0 /€0 0150 " Material UN 4,0000000 22,17 88,68
COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X36(31/4 X 9) Material KG 3,0000000 21,57 64,71
SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
[ 441 INAPI ’ ’ / Material M 4 12,1
nsumo 000044155 FQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 3,0000000 /05 A5
B ELHADA *2 20* E DUB EL
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA 72,5 X 207 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 3,0000000 15,13 45,39
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE .
Insumo 00004472 SINAPI ! ! Q Material M 11,0000000 28,30 311,30
DA REGIAO - BRUTA
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE .
Insumo 00004425 SINAPI Q Material M 11,5000000 22,65 260,47
DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 277,49 LS => 322,78 MO com LS => 600,27
Valor do BDI => 567,19 Valor com BDI => 2.732,89
1.2.5.4 Cédigo Banco Descri¢dao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 070047 SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m? 1,0000000 77,67 77,67
/ij:;lf’aors'gao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,07 8,53
/iz;?lfao:'gao 280028 SEDOP TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,05 10,52
Insumo D00344 SEDOP Arruela concava em PVC d=5/16" Material UN 1,4000000 0,65 0,91
Insumo D00209 SEDOP Gancho chato p/ telha fibrocimento Material UN 1,4000000 2,32 3,24
Insumo D0O0001 SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm Material UN 1,4000000 1,43 2,00
Insumo D00048 SEDOP Telha brasilit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm Material UN 0,5600000 93,49 52,35
Insumo DO0002 SEDOP Massa de vedacgdo Material KG 0,0100000 12,50 0,12
MO sem LS => 5,88 LS => 6,85 MO com LS => 12,73
Valor do BDI => 20,34 Valor com BDI => 98,01
1.2.5.5 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
Composicdo 94216 SINAPI o ! COBE - COBERTURA m? 1,0000000 225,86 225,86
posig AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composicao GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
93281 SINAPI . . CHP 0,0009000 21,55 0,01
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
93282 SINAPI ) . CHI 0,0012000 20,44 0,02
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0620000 18,80 1,16
Composicao
Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0560000 23,20 1,29
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERR ALVANIZAD MR Al/4"X M PARA
Insumo 00011029 SINAPI > GANCHO 0G O, €O OSCA1/ 30¢C Material CJ 4,1500000 2,18 9,04
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE
POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3 .
Insumo 00040740 SINAPI (PU) ’ ! /M3, Material m? 1,1460000 187,04 214,34
REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM
CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)
MO sem LS => 0,80 LS => 0,93 MO com LS => 1,73
Valor do BDI => 59,15 Valor com BDI => 285,01
1.2.5.6 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =6 MM, INCLUSO
Composicdo 94223 SINAPI a - ! COBE - COBERTURA M 1,0000000 118,94 118,94
posi¢ ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019
Composigao GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
93281 SINAPI . . CHP 0,0018000 21,55 0,03
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ ’
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0.0026000 20,44 0.05
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ ’
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0730000 18,80 1,37
Composigao
Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0600000 23,20 1,39
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CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA

Insumo 00001607 SINAPI
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

Material CJ 4,2000000 0,29 1,21

CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E =6 MM, ABA 210 )
Insumo 00007219 SINAPI ’ ’ Material UN 1,0290000 93,62 96,33
MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA Material UN 42000000 442 18 56
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA ' ' ’

MO sem LS => 0,91 LS => 1,06 MO com LS => 1,97
Valor do BDI => 31,15 Valor com BDI => 150,09
1.2.5.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO
Composigdo 94219 SINAPI 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO COBE - COBERTURA M 1,0000000 31,17 31,17
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
Composicao GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
93281 SINAPI . . CHP 0,0063000 21,55 0,13
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
93282 SINAPI p . CHI 0,0087000 20,44 0,17
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ !
Composicio ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
Auxil?ar ¢ 87337 SINAPI EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0117000 677,67 7,92
MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 18,80 6,58
Composigao
Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3050000 23,20 7,07
MEEIRA P TELHA CERAMI MPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3*
Insumo 00007181 SINAPI cu RAPARA A CERAMICA, COMPR 0 M, 0 3 Material UN 3,0000000 3,10 9,30
TELHAS/M
MO sem LS => 4,84 LS => 5,64 MO com LS => 10,48
Valor do BDI => 8,16 Valor com BDI => 39,33
1.2.5.8 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100
C icd 94229 SINAPI COBE - COBERTURA M 1,0000000 169,86 169,86
omposigdo CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigao GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
93281 SINAPI . . CHP 0,0132000 21,55 0,28
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0.0183000 50,44 037
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ ’
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6330000 18,80 11,90
Composigao
Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,53950000 23,20 12,50
Insumo 00040784 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM Material M 1,0500000 103,49 108,66
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0250000 21,23 0,53
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 0,0049000 75,30 0,36
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS .
Insumo 00000142 SINAPI Material 310ML 0,1610000 39,52 6,36
DIVERSAS
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,1800000 160,59 28,90
MO sem LS => 8,06 LS => 9,37 MO com LS => 17,43
Valor do BDI => 44,48 Valor com BDI => 214,34
1.2.5.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
Composigdo 100434 SINAPI CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES, COBE - COBERTURA M 1,0000000 63,93 63,93
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
Composicao GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
93281 SINAPI . . CHP 0,0132000 21,55 0,28
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composigao GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
93282 SINAPI . . CHI 0,0183000 20,44 0,37
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 18,80 4,70
Composicao
Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1560000 23,20 3,61
Insumo 00012614 SINAPI BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA Material UN 0,3300000 20,76 6,85

DRENAGEM PREDIAL

CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E )
Insumo 00012616 SINAPI Material UN 0,2200000 6,16 1,35
170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL

CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA )
Insumo 00012618 SINAPI Material UN 0,3500000 49,52 17,33
DRENAGEM PREDIAL

EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM )
Insumo 00012624 SINAPI PREDIAL Material UN 0,2200000 12,38 2,72

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 )
Insumo 00011054 SINAPI " Material UN 3,0000000 0,05 0,15

SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 )
Insumo 00012626 SINAPI ’ ’ ’ Material UN 1,5500000 17,01 26,36
E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL

VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA )
Insumo 00012627 SINAPI Material UN 0,4400000 0,49 0,21
DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

MO sem LS => 2,87 LS => 3,33 MO com LS => 6,20
Valor do BDI => 16,74 Valor com BDI => 80,67
1.2.5.10 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURADE ~ REVE - REVESTIMENTO E ,
Composicao 96114/SINAPI FIXACAO. AF_05/2017 P TRATAMENTO DE SUPERFICIES m 1,0000000 ) i)
C i3 )
Az)r:l?aors'gao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3628000 19,70 714
Composigao
e 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3628000 18,80 6,82

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D =5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM )
Insumo 00043131 SINAPI ( /M) Material KG 0,0426000 27,22 1,15
(0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE Material M 1 4395000 )56 368
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL ’ ' ’

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA .
Insumo 00039434 SINAPI Equipamento KG 0,5202000 3,21 1,66
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA )
Insumo 00039435 SINAPI ’ ’ Material UN 7,9740000 0,11 0,87
(TA), COMPRIMENTO 25 MM

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), .
Insumo 00039443 SINAPI Material UN 2,1912000 0,26 0,56
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0132000 29,54 0,38
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PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E

Insumo 00039427 SINAPI Material M 3,8510000 711 27,38
= 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E _
Insumo 00039430 SINAPI Equipamento UN 1,3265000 2,68 3,55
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
e 0030a 13 lsmAr PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E= 125 MM, - L 0966000 1559 20,30
1200 X 2400 MM (L X C) ' ’ ’
MO sem LS => 4,49 LS => 5,22 MO com LS => 9,71
Valor do BDI => 19,24 Valor com BDI => 92,73
1.2.5.11 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
C ica 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P REVE - REVESTIMENTO E 2 1,0000000 34,41 34,41
OmMposigdo ’ AR - TRATAMENTO DE SUPERFICIES m ? g ’
Composigao
e 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6313000 23,54 14,86
Composicao
. 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3156000 18,30 5,93
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0250000 33,42 0,83
Insumo 00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL Material KG 0,9964000 0,73 0,72
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0308000 29,54 0,90
Insumo 00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)  Material m? 1,0740000 10,27 11,02
Insumo 00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA Material KG 0,0078000 19,56 0,15
MO sem LS => 6,80 LS => 792 MO com LS => 14,72
Valor do BDI => 9,01 Valor com BDI => 43,42
1.2.5.12 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ~ REVE - REVESTIMENTO E
Composicio 96116 SINAPI =TV ’ ’ ) m? 1,0000000 75,99 75,99
posi¢ ESTRUTURA DE FIXACKO. AF_05/2017 P TRATAMENTO DE SUPERFICIES
C ic )
Azzlfais'gao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4994000 19,70 9,83
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM .
Insumo 00043131 SINAPI Material KG 0,0426000 27,22 1,15
(0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) ’ / ’
e o0036235lsImAp FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURADES MM ATOMME - L 0956000 2 73 140
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) ' ’ /
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0132000 29,54 0,38
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB) .
| 00039443 SINAPI ’ ' ’ Material UN 2,1912000 0,26 0,56
nsumo LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E
| 00039427 SINAPI ’ ’ ’ ' & Material M 3,8499000 711 27,37
nsumo = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/416,35 MM) X 25 .
Insumo 00040552 SINAPI o Material CENTO 0,0333000 50,64 1,68
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E _
Insumo 00039430 SINAPI Equipamento UN 1,3265000 2,68 3,55
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
MO sem LS => 3,31 LS => 3,84 MO com LS => 7,15
Valor do BDI => 19,90 Valor com BDI => 95,89
1.2.5.13 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). REVE - REVESTIMENTO E
Composigio 96121 SINAPI o TRATAMENTO DE SUPERFICIES M 1,0000000 12,37 12,37
Composigao .
e 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1468000 19,70 2,89
ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR .
Insumo 00036246 SINAPI Material M 1,1512000 482 5,54
BRANCA, COMPRIMENTO 6 M
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB 4
Insumo 00039443 SINAPI ’ ' (LB), Material UN 0,5833000 0,26 0,15
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/416,35 MM) X 25 .
Insumo 00040552 SINAPI o Material CENTO 0,0749000 50,64 3,79
MO sem LS => 0,97 LS => 1,13 MO com LS => 2,10
Valor do BDI => 3,23 Valor com BDI => 15,60
1.2.5.14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).  REVE - REVESTIMENTO E
Composigio 96123 SINAPI 5 D TRATAMENTO DE SUPERFICIES M 1,0000000 34,82 34,82
Composicdo .
e 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2036000 19,70 4,01
A -
Azzlf’;s'gao 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2036000 18,70 3,80
RAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M BWG, D = 4,19 MM
Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 Material KG 0,0357000 27,22 0,97
(0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
I 432 SINAPI Material M 21 2
nsumo 0003343215 CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 0,2159000 6 0.55
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA _
Insumo 00039434 SINAPI Equipamento KG 0,1751000 3,21 0,56
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
e 00039235 | SIAP] PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTAAGULHA N 1961000 o1 013
(TA), COMPRIMENTO 25 MM
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0111000 29,54 0,32
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/436,35 MM) X 25 )
Insumo 00040552 SINAPI o /4 ) Material CENTO 0,0897000 50,64 4,54
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E
| 00039427 SINAPI ’ ’ ’ ' & Material M 1,2000000 711 8,53
nsumo = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA .
Insumo 00039424 SINAPI Material M 1,2830000 4,23 5,42
DRYWALL
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E _
Insumo 00039430 SINAPI Equipamento UN 1,1100000 2,68 2,97
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
e 000302 13 lsmAr PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E= 125 MM, - 01631000 1559 2 o
1200 X 2400 MM (L X C) ' ’ ’
MO sem LS => 2,51 LS => 2,92 MO com LS => 5,43
Valor do BDI => 9,11 Valor com BDI => 43,93
1.2.5.15 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA  REVE - REVESTIMENTO E ,
Composicao 96115SINAPI DE FIXACAO. AF_05/2017 P TRATAMENTO DE SUPERFICIES m 1,0000000 R LERER
C ics )
Az):?lf’;s'gao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5409000 19,70 10,65
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PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES,

Insumo 00039571 SINAPI Material M 1,0092000 6,44 6,49
PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (LXH X C
ERFIL E E D LICADO, E LVANIZADO, B
Insumo 00039570 SINAPI PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIOQ), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA Material M 2 9929000 6,33 18,94
FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0101000 29,54 0,29
PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E =15 MM, BORDA RETA, .
Insumo 00039514 SINAPI Material UN 2,7392000 35,00 95,87
COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), .
Insumo 00039443 SINAPI Material UN 1,0092000 0,26 0,26
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E Equipamento UN 1 0183000 )68 579
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL auip ’ ’ ’
Insumo 00000335 SINAPI ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) Material KG 0,0327000 8,88 0,29
MO sem LS => 3,58 LS => 4,16 MO com LS => 7,74
Valor do BDI => 35,49 Valor com BDI => 171,00
1.2.5.16 Cédigo Banco Descri¢dao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 100327 SBC CALHA CHAPA ACO ZINCADO #22 - CORTE 1200mm 100 M 1,0000000 173,96 173,96
Composicao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 SINAPI SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,634 18,7
Auxiliar 8 > COMPLEMENTARES ¢ /6340000 8,76 30,65
C ica .
Az:i‘l?aors'gao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,6740000 23,06 61,66
Insumo 010942 SBC CHAPA GALVANIZADA #22 600mm x 0,80m (6,40kg/m?2) Material KG 2,5600000 11,27 28,85
Insumo 009844 SBC PASTA PARA SOLDA COBRE OU BRONZE VONDER Material KG 0,9600000 55,00 52,80
MO sem LS => 30,98 LS => 36,04 MO com LS => 67,02
Valor do BDI => 45,56 Valor com BDI => 219,52
1.2.5.17 Cédigo Banco Descri¢dao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50
C icd 94228 SINAPI ! COBE - COBERTURA M 1,0000000 87,68 87,68
omposigdo CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE cHp 0.0132000 5155 098
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ !
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0.0183000 50,44 037
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ! ’ ’
Composigao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3710000 18,80 6,97
Composigao
Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2770000 23,20 6,42
Insumo 00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM Material M 1,0500000 52,90 55,54
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 0,0024000 75,30 0,18
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0130000 21,23 0,27
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS .
Insumo 00000142 SINAPI (PU) Material 310ML 0,0810000 39,52 3,20
DIVERSAS
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0900000 160,59 14,45
MO sem LS => 4,51 LS => 5,24 MO com LS => 9,75
Valor do BDI => 22,96 Valor com BDI => 110,64
1.2.5.18 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
C icd 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 REVE - REVESTIMENTO E M 1,0000000 46,18 46,18
CMPosisad ( JEMAG ' A TRATAMENTO DE SUPERFICIES ' ' '
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0900000 18,80 1,69
Composicao
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1790000 23,68 4,23
BUCHA DE NYLON SEM ABA COM PARAF DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCAD
Insumo 00011950 SINAPI v ON'S 56, CO Uso 20X 40 0 0 Material UN 1,3300000 0,31 0,41
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM Material M 1,1500000 31,50 36,22
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS .
Insumo 00000142 SINAPI DIVERSAS (PU) Material 310ML 0,0920000 39,52 3,63
MO sem LS => 1,94 LS => 2,26 MO com LS => 4,20
Valor do BDI => 12,09 Valor com BD| => 58,27
1.2.5.19 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE
C icd 100327 SINAPI COBE - COBERTURA M 1,0000000 59,65 59,65
omposigao 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composigao GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
93282 SINAPI . . CHI 0,0183000 20,44 0,37
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE cHp 0.0132000 5155 028
Auxiliar TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ 