
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 1/2018

Às 08:30 horas do dia 18 de Maio de 2018, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal 1867/2017 de 05/12/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislação complementar, referente ao Processo nº 1/2018, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 12018. Objeto: Objeto: Contratação de
empresa de especializada para construção da primeira etapa da obra  Complexo de Saúde Animal  que abacará dos laboratórios dos cursos de
medicina veterinária e zootecnia do Instituto de Estudos do Trópico Úmido (IETU/Unifesspa) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
Unifesspa localizado no Campus de Xinguara, Município de Xingura-PA.
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pará

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

Tratamento Diferenciado:
Aplicabilidade da Margem de Preferência:
Quantidade: Unidade de Fornecimento:
Situação:

1
Obras Civis de Edificação Prediais

Construção da primeira etapa da obra  Complexo de Saúde Animal  que abacará dos laboratórios dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do
Instituto de Estudos do Trópico Úmido (IETU/Unifesspa) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará   Unifesspa localizado no Campus de
Xinguara, Município de Xingura-PA

1 Obra
Julgado e Habilitado

Sem benefícios

Aceito para MIPPE CONSTRUCOES EIRELI, pelo melhor lance de 28,6000% (valor com desconto: R$ 2.263.307,2791).

Não

Valor Estimado: R$ 3.169.898,1500

1 - Obras Civis de Edificação Prediais

CPF/CNPJ Fornecedor
Porte
ME/E

Declaração
ME/EPP/COO Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

21.938.940/0001-04 MIPPE CONSTRUCOES EIRELI Sim Sim 1 22,0000 2.472.520,5570 15/05/2018
13:17:16

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de empresa de especializada para construção da primeira etapa da obra Complexo de Saúde Animal que abacará dos laboratórios
dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do Instituto de Estudos do Trópico Úmido (IETU/Unifesspa) da Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará Unifesspa localizado no Campus de Xinguara, Município de Xingura-PA.

15.142.883/0001-41 COELHO QUEIROZ CONSTRUCOES LTDA Sim Sim 1 15,0000 2.694.413,4275 17/05/2018
16:39:45

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA “COMPLEXO DE SAÚDE
ANIMAL” QUE ABACARÁ DOS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DO INSTITUTO DE ESTUDOS
DO TRÓPICO ÚMIDO (IETU/UNIFESSPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA LOCALIZADO NO
CAMPUS DE XINGUARA, MUNICÍPIO DE XINGURA-PA

17.278.082/0001-33 HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA Sim Não 1 5,0000 3.011.403,2425 24/04/2018
16:08:43

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA “COMPLEXO DE SAÚDE
ANIMAL” QUE ABACARÁ DOS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DO INSTITUTO DE ESTUDOS
DO TRÓPICO ÚMIDO (IETU/UNIFESSPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA LOCALIZADO NO
CAMPUS DE XINGUARA, MUNICÍPIO DE XINGURA-PA, de acordo com as exigências e demais condições e especificações expressas neste
Edital e em seus Anexos

83.773.804/0001-50 CONTAP CONSTRUTORA LTDA Não - 1 5,0000 3.011.403,2425 17/05/2018
10:32:22

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de empresa de especializada para construção da primeira etapa da obra Complexo de Saúde Animal que abacará dos laboratórios
dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do Instituto de Estudos do Trópico Úmido (IETU/Unifesspa) da Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará Unifesspa localizado no Campus de Xinguara, Município de Xingura-PA

83.299.586/0001-64 BRISTER COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 5,0000 3.011.403,2425 17/05/2018
10:32:26

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA “COMPLEXO DE SAÚDE
ANIMAL” QUE ABACARÁ DOS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DO INSTITUTO DE ESTUDOS
DO TRÓPICO ÚMIDO (IETU/UNIFESSPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA LOCALIZADO NO
CAMPUS DE XINGUARA, MUNICÍPIO DE XINGURA-PA.

HISTÓRICO DO ITEM
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CPF/CNPJ Fornecedor
Porte
ME/E

Declaração
ME/EPP/COO Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

08.665.786/0001-78 URBANA CONSTRUTORA EIRELI Sim Sim 1 5,0000 3.011.403,2425 17/05/2018
17:18:10

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de empresa de especializada para construção da primeira etapa da obra Complexo de Saúde Animal que abacará dos laboratórios
dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do Instituto de Estudos do Trópico Úmido (IETU/Unifesspa) da Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará Unifesspa localizado no Campus de Xinguara, Município de Xingura-PA

06.913.196/0001-91 MUIRAQUITA COMERCIO, CONSTRUCAO,
CONSULTORIA E ASSESSOR

Sim Sim 1 1,0000 3.138.199,1685 12/05/2018
15:57:14

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA  ETAPA DA OBRA “COMPLEXO DE SAÚDE
ANIMAL” QUE ABACARÁ DOS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DO INSTITUTO DE ESTUDOS
DO TRÓPICO ÚMIDO (IETU/UNIFESSPA) DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  SUL  E  SUDESTE  DO  PARÁ  –  UNIFESSPA  LOCALIZADO
NO  CAMPUS  DE XINGUARA, MUNICÍPIO DE XINGURA-PA.

23.445.136/0001-00 CONSTRUTORA BELO VALE LTDA Sim Sim 1 0,5000 3.154.048,6593 18/05/2018
07:18:48

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Construção da primeira etapa da obra Complexo de Saúde Animal que abacará dos laboratórios dos cursos de medicina veterinária e zootecnia
do Instituto de Estudos do Trópico Úmido (IETU/Unifesspa) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará Unifesspa localizado no Campus
de Xinguara, Município de Xingura-PA, contemplando os itens detalhados em planilha orçamentária fornecida pela propria institutação.

16.369.253/0001-77 ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 0,4000 3.157.218,5574 17/05/2018
11:27:59

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de empresa de especializada para construção da primeira etapa da obra Complexo de Saúde Animal que abacará dos laboratórios
dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do Instituto de Estudos do Trópico Úmido (IETU/Unifesspa) da Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará Unifesspa localizado no Campus de Xinguara, Município de Xinguara-PA

27.850.633/0001-45 IGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Sim Sim 1 0,1000 3.166.728,2519 17/05/2018
19:13:41

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de empresa de especializada para construção da primeira etapa da obra Complexo de Saúde Animal que abacará dos laboratórios
dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do Instituto de Estudos do Trópico Úmido (IETU/Unifesspa) da Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará Unifesspa localizado no Campus de Xinguara, Município de Xingura-PA

28.203.491/0001-97 CLEYDISON MANOEL DA SILVEIRA
FERREIRA

Sim Sim 1 0,0200 3.169.264,1704 17/05/2018
13:27:03

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA “COMPLEXO DE SAÚDE
ANIMAL” QUE ABACARÁ DOS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DO INSTITUTO DE ESTUDOS
DO TRÓPICO ÚMIDO (IETU/UNIFESSPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA LOCALIZADO NO
CAMPUS DE XINGUARA, MUNICÍPIO DE XINGURA-PA, de acordo com as exigências e demais condições e especificações expressas neste
Edital e em seus Anexos.

04.521.575/0001-00 ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUCAO
EIRELI

Não - 1 0,0100 3.169.581,1602 18/05/2018
07:39:15

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA “COMPLEXO DE SAÚDE
ANIMAL” QUE ABACARÁ DOS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DO INSTITUTO DE ESTUDOS
DO TRÓPICO ÚMIDO (IETU/UNIFESSPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA LOCALIZADO NO
CAMPUS DE XINGUARA, MUNICÍPIO DE XINGURA-PA

13.564.787/0001-66 ECO - BUILDING CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

Sim Sim 1 0,0001 3.169.894,9801 14/05/2018
10:01:11

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de empresa de especializada para construção da primeira etapa da obra Complexo de Saúde Animal que abacará dos laboratórios
dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do Instituto de Estudos do Trópico Úmido (IETU/Unifesspa) da Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará Unifesspa localizado no Campus de Xinguara, Município de Xingura-PA

12.995.779/0001-01 ALT ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 0,0001 3.169.894,9801 14/05/2018
10:52:25

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de empresa de especializada para construção da primeira etapa da obra Complexo de Saúde Animal que abacará dos laboratórios
dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do Instituto de Estudos do Trópico Úmido (IETU/Unifesspa) da Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará Unifesspa localizado no Campus de Xinguara, Município de Xingura-PA

21.613.513/0001-48 JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE
PAVIMENTACAO EIRELI

Sim Sim 1 0,0001 3.169.894,9801 14/05/2018
14:42:49

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA “COMPLEXO DE SAÚDE
ANIMAL” QUE ABACARÁ DOS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DO INSTITUTO DE ESTUDOS
DO TRÓPICO ÚMIDO (IETU/UNIFESSPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA LOCALIZADO NO
CAMPUS DE XINGUARA, MUNICÍPIO DE XINGURA-PA, de acordo com as exigências e demais condições e especificações expressas neste
Edital e em seus Anexos. O objeto será executado no município de Marabá-PA, conforme este Edital e seus anexos e as normas técnicas
pertinentes.

15.112.256/0001-68 SR3 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Sim Sim 1 0,0001 3.169.894,9801 16/05/2018
14:06:56

Descrição detalhada do objeto ofertado:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA “COMPLEXO DE SAÚDE ANIMAL” QUE DOS
LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DO INSTITUTO DE ESTUDOS DO TRÓPICO ÚMIDO
(IETU/UNIFESSPA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA LOCALIZADO NO CAMPUS DE
XINGUARA, MUNICÍPIO DE XINGURA-PA, APÓS A LEITURA DETALHADA DO ORÇAMENTO ESPECIFICAÇÕES E PROJETOS
APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA COMERCIAL POIS ESTAMOS APTOS PARA PARTICIPAR DO CERTAME.

CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

17.278.082/0001-33 28,4000 2.269.647,075418/05/2018 09:10:10:890
21.938.940/0001-04 27,8000 2.288.666,464318/05/2018 09:08:24:873
83.773.804/0001-50 15,5000 2.678.563,936818/05/2018 09:07:22:767
83.299.586/0001-64 28,1000 2.279.156,769918/05/2018 09:06:48:097
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CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

21.938.940/0001-04 27,3000 2.304.515,955118/05/2018 08:59:23:517
83.299.586/0001-64 27,4100 2.301.029,067118/05/2018 08:56:37:907
17.278.082/0001-33 27,4000 2.301.346,056918/05/2018 08:54:20:047
04.521.575/0001-00 7,0000 2.948.005,279518/05/2018 08:54:04:210
83.299.586/0001-64 27,0000 2.314.025,649518/05/2018 08:53:47:537
16.369.253/0001-77 28,5000 2.266.477,177318/05/2018 08:52:59:703
17.278.082/0001-33 26,9500 2.315.610,598618/05/2018 08:52:45:757
15.112.256/0001-68 28,0000 2.282.326,668018/05/2018 08:52:37:900
83.299.586/0001-64 26,5000 2.329.875,140318/05/2018 08:52:14:080
21.938.940/0001-04 26,9000 2.317.195,547718/05/2018 08:50:01:990
16.369.253/0001-77 26,9000 2.317.195,547718/05/2018 08:49:34:227
17.278.082/0001-33 26,4000 2.333.045,038418/05/2018 08:47:46:913
83.299.586/0001-64 26,1000 2.342.554,732918/05/2018 08:47:37:437
21.938.940/0001-04 26,4000 2.333.045,038418/05/2018 08:45:25:147
83.773.804/0001-50 15,0000 2.694.413,427518/05/2018 08:45:23:193
17.278.082/0001-33 25,9500 2.347.309,580118/05/2018 08:44:39:220
21.938.940/0001-04 25,9000 2.348.894,529218/05/2018 08:44:04:320
15.112.256/0001-68 26,0000 2.345.724,631018/05/2018 08:43:47:667
83.773.804/0001-50 10,0000 2.852.908,335018/05/2018 08:43:23:780
17.278.082/0001-33 25,3000 2.367.913,918118/05/2018 08:42:23:947
15.112.256/0001-68 25,0100 2.377.106,622718/05/2018 08:42:11:067
21.938.940/0001-04 25,5000 2.361.574,121818/05/2018 08:41:50:753
16.369.253/0001-77 25,0000 2.377.423,612518/05/2018 08:40:52:140
17.278.082/0001-33 24,4900 2.393.590,093118/05/2018 08:39:38:220
15.142.883/0001-41 20,0000 2.535.918,520018/05/2018 08:38:16:783
21.938.940/0001-04 24,5000 2.393.273,103318/05/2018 08:35:44:280
83.299.586/0001-64 20,0000 2.535.918,520018/05/2018 08:35:42:833
23.445.136/0001-00 5,0100 3.011.086,252718/05/2018 08:35:14:287
21.938.940/0001-04 24,0000 2.409.122,594018/05/2018 08:34:49:203
04.521.575/0001-00 0,0100 3.169.581,160218/05/2018 08:30:02:550
23.445.136/0001-00 0,5000 3.154.048,659318/05/2018 08:30:02:550
27.850.633/0001-45 0,1000 3.166.728,251918/05/2018 08:30:02:550
08.665.786/0001-78 5,0000 3.011.403,242518/05/2018 08:30:02:550
15.142.883/0001-41 15,0000 2.694.413,427518/05/2018 08:30:02:550
28.203.491/0001-97 0,0200 3.169.264,170418/05/2018 08:30:02:550
16.369.253/0001-77 0,4000 3.157.218,557418/05/2018 08:30:02:550
83.299.586/0001-64 5,0000 3.011.403,242518/05/2018 08:30:02:550
83.773.804/0001-50 5,0000 3.011.403,242518/05/2018 08:30:02:550
15.112.256/0001-68 0,0001 3.169.894,980118/05/2018 08:30:02:550
21.938.940/0001-04 22,0000 2.472.520,557018/05/2018 08:30:02:550
21.613.513/0001-48 0,0001 3.169.894,980118/05/2018 08:30:02:550
12.995.779/0001-01 0,0001 3.169.894,980118/05/2018 08:30:02:550
13.564.787/0001-66 0,0001 3.169.894,980118/05/2018 08:30:02:550
06.913.196/0001-91 1,0000 3.138.199,168518/05/2018 08:30:02:550
17.278.082/0001-33 5,0000 3.011.403,242518/05/2018 08:30:02:550

Evento ObservaçõesData/Hora
EVENTOS DO ITEM

Item Aberto 18/05/2018 08:32:06
Em Encerramento de Lances Batida iminente. Data/Hora iminência: 18/05/2018 08:48:20.18/05/2018 08:38:20
Item Encerrado Item encerrado.18/05/2018 09:14:16
Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS

LTDA, CPF/CNPJ: 16.369.253/0001-77.
18/05/2018 09:35:42

Recusa Proposta Recusa de proposta. Fornecedor ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 16.369.253/0001-77, pelo melhor lance de R$ 2.266.477,1773. Motivo: Não cumpriu o item
3.7.2 do edital. Licitante não aplicou o desconto linear sobre todos os itens da planilha orçamentária,
conforme Nota Técnica DIOP/SINFRA 07/2018..

23/05/2018 15:08:35

Encerrado Convocação Encerrado pelo sistema a convocação do fornecedor ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE
SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 16.369.253/0001-77, para envio de anexo.

23/05/2018 15:08:35

Início do desempate Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.23/05/2018 15:19:18
Tempo de envio de lance de desempate
expirou

Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor
BRISTER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 83.299.586/0001-64.

23/05/2018 15:24:34

Tempo de envio de lance de desempate
expirou

Item teve o 2.º desempate ME/EPP encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor
SR3 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 15.112.256/0001-68.

23/05/2018 15:29:20

Fornecedor enviou um lance de
desempate

Item teve o 3.º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor MIPPE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF:
21.938.940/0001-04 enviou o lance no valor de 28,6000%.

23/05/2018 15:32:30

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor MIPPE CONSTRUCOES EIRELI, CPF/CNPJ:
21.938.940/0001-04.

23/05/2018 15:48:08

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MIPPE CONSTRUCOES EIRELI, CPF/CNPJ:
21.938.940/0001-04, para envio de anexo.

12/06/2018 15:16:22

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor MIPPE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 21.938.940/0001-
04, pelo melhor lance de R$ 2.263.307,2791.

12/06/2018 15:16:42

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor MIPPE CONSTRUCOES EIRELI, CPF/CNPJ:
21.938.940/0001-04.

12/06/2018 15:18:13

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MIPPE CONSTRUCOES EIRELI, CPF/CNPJ:
21.938.940/0001-04, para envio de anexo.

12/06/2018 16:51:25

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor MIPPE CONSTRUCOES EIRELI, CPF/CNPJ: 21.938.940/0001-04.12/06/2018 16:51:42

CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

LANCES DESEMPATE ME/EPP

21.938.940/0001-04 28,6000 2.263.307,279123/05/2018 15:32:31:677
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Evento ObservaçõesData/Hora
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro DIONESIA PEREIRA DA SILVA e CPF: 76984338204 na licitação como Presidente.16/05/2018 09:00:21
Inclusão Membro Incluído membro LEANDRO MAIA TEIXEIRA e CPF: 83000844287 na licitação como Presidente

substituto.
16/05/2018 09:00:21

Inclusão Membro Incluído membro RAIMUNDO NONATO SANTOS DA SILVA e CPF: 59118628249 na licitação como
Membro.

16/05/2018 09:00:21

Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à DIONESIA PEREIRA DA SILVA, CPF: 76984338204.16/05/2018 09:00:21
Disputa aberta encerrada Finalizada a fase de disputa aberta.18/05/2018 09:15:41
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.23/05/2018 15:08:35
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à LEANDRO MAIA TEIXEIRA, CPF: 83000844287. Justificativa: A

Presidente da Comissão está gozando de férias..
04/06/2018 08:39:03

Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à DIONESIA PEREIRA DA SILVA, CPF: 76984338204. Justificativa:
Retorno de férias.

12/06/2018 14:25:35

Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/06/2018 às 17:22.12/06/2018 16:52:10

Origem MensagemData/Hora

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Bom dia, Srs. Licitantes daremos início ao RDC 01/2018. Por favor manterem-se conectados e atentos.18/05/2018 08:31:19
Presidente fala O Item 1 está aberto para o envio de lances.18/05/2018 08:32:06
Presidente fala O Item 1 poderá receber lances até 08:48:20 de 18/05/2018 e após isso entrará no encerramento

aleatório.
18/05/2018 08:38:20

Sistema informa Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.18/05/2018 09:15:41
Presidente fala Para ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - Bom dia, podemos negociar o

valor ofertado para este certame?
18/05/2018 09:22:10

Fornecedor responde Bom dia!!! Srº Presidente.18/05/2018 09:23:14
Presidente fala Para ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - Por favor se manifestar18/05/2018 09:23:47
Fornecedor responde O valor ofertado foi nosso menor preço.18/05/2018 09:24:27
Presidente fala Para ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - Ok, entendido18/05/2018 09:25:12
Presidente fala Para ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - Por favor enviar o anexo

referente a proposta comercial. Conforme estabelecido no item 15.1.1 do edital o prazo é de 02 (dois) dias
uteis, ou seja o prazo é até as 23:59 horas dia 22/05/2018. Por favor atentar-se as disposições do edital e
da legislação vigente sobre a apresentação da proposta, principalmente o que concerne aos impostos.

18/05/2018 09:35:29

Presidente fala Senhor Fornecedor ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
16.369.253/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

18/05/2018 09:35:42

Fornecedor responde Ok Srº Presidente estaremos providenciando.18/05/2018 09:37:05
Presidente fala A sessão será suspensa com retorno em 23/05/2018 às 15:00hs (horário de Brasília).18/05/2018 09:39:18
Presidente fala Boa tarde, daremos continuidade ao processo em tela. Por favor manterem-se conectados e atentos.23/05/2018 15:04:28
Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o

item 1.
23/05/2018 15:08:35

Presidente fala Senhores Licitantes, conforme estabelecido no item 15.8 do edital deste certame, as propostas
apresentadas serão encaminhadas ao setor técnico da Unifesspa para análise e posterior emissão de
parecer. As notas técnicas são de domínio público. E qualquer cidadão pode requer cópia das mesmas
através do e-mail: licitacao@unifesspa.edu.br

23/05/2018 15:13:16

Sistema informa O item 1 terá desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte.

23/05/2018 15:19:18

Presidente fala Para MIPPE CONSTRUCOES EIRELI - Por favor enviar o anexo referente a proposta comercial.
Conforme estabelecido no item 15.1.1 do edital o prazo é de 02 (dois) dias uteis, ou seja o prazo é até as
23:59 horas dia 25/05/2018. Por favor atentar-se as disposições do edital e da legislação vigente sobre a
apresentação da proposta, principalmente o que concerne aos impostos.

23/05/2018 15:41:04

Presidente fala Para MIPPE CONSTRUCOES EIRELI - Boa tarde, podemos negociar o valor ofertado para este certame?23/05/2018 15:41:50
Fornecedor responde Boa Tarde Sr. Presidente,

Infelizmente meu preço já esta no limite e não tenho mais margem para negociar o valor ofertado
23/05/2018 15:45:35

Presidente fala Para MIPPE CONSTRUCOES EIRELI - Ok, entendido.23/05/2018 15:47:44
Presidente fala Senhor Fornecedor MIPPE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 21.938.940/0001-04, solicito o envio do

anexo referente ao item 1.
23/05/2018 15:48:08

Presidente fala A sessão será suspensa com retorno em 28/05/2018 às 15:00hs (horário de Brasília).23/05/2018 15:49:23
Fornecedor responde Certo Senhor Presidente, será enviado no prazo.23/05/2018 15:58:34
Presidente fala Boa tarde, daremos continuidade ao RDC em tela. Por favor manterem-se conectados e atentos.28/05/2018 14:31:34
Presidente fala O departamento de Engenharia da Unifesspa solicitou através da Nota Técnica  05/2018 que seja

realizada diligência para saneamento de algumas duvidas quanto a apresentação da proposta da empresa
MIPPE CONSTRUCOES EIRELI .

28/05/2018 14:43:21

Presidente fala Segue integra da Nota Técnica DIOP/SINFRA 08/2018.
 1 - Após análise da documentação enviada pela empresa MIPPE CONSTRUCOES EIRELI CNPJ:
21.938.940/0001-04, segunda colocada pelo maior desconto do RDC ELETRÓNICO 01/2018 solicito que
seja aberto diligência junto a empresa para esclarecimento dos seguintes itens:

28/05/2018 14:44:16

Presidente fala 2 - A empresa MIPPE CONSTRUCOES EIRELI é enquadrada como Microempresa optante pelo simples
nacional, seu CNAE da atividade principal é classificado como 41.20-4-00 - Construção de edifícios,
portanto a empresa poderia desfrutar do benefício da desoneração em folha de pagamento. Porém ao
contrário, toda documentação enviada para este setor, considerou preços sem a desoneração da folha de
pagamento tanto na proposta dos encargos sociais quanto na proposta de BDI e este fato teve impacto em
algumas

28/05/2018 14:44:29

Presidente fala 3 - Na proposta enviada a empresa que é optante pelo simples nacional não retirou os encargos relativos
aos sistemas S e outras contribuições patronais não devidas a empresas optantes pelo regime do simples
nacional, tais como SEBRAE, SESI, INCRA, INCRA e Salário Educação. Tal atitude impacta diretamente
no custo dos encargos sociais e consequentemente em toda planilha orçamentária. Solicito a readequação
destes tributos na proposta orçamentária.

28/05/2018 14:44:53

Presidente fala 4 - Na elaboração da proposta de BDI a empresa acerta no enquadramento dos tributos d-e PIS / COFINS
em relação as alíquotas efetivamente devidas pela nova mudança da Lei Complementar 123, conforme
faturamento enviado juntamente com a documentação. Porém, ao reduzir significativamente os tributos
como PIS / COFINS e retirar da proposta a CPRB, a empresa utilizou um lucro de 14,50% para a proposta
com o BDI normal e 10,06 % para o BDI reduzido.

28/05/2018 14:45:27

Presidente fala 5 - Porém a Jurisprudência do TCU (Acordão 2622/13 - Plenário) é enfática ao determinar as alíquotas
mínimas e máximas das parcelas que compões o BDI. Tal acordão aborda os percentuais em 3° quartis
diferentes, onde na parcela referente ao lucro bruto da empresa, considera um percentual de 6,91% como
limite inferior e 7,90% como limite superior para BDI’s normais, e de 3,50% a 6,22% para para
equipamentos (BDI reduzido).

28/05/2018 14:45:42

Presidente fala 6 - Valores superiores aos estipulados neste acórdão são possíveis desde bem fundamentados e
justificados. Porém ao analisar a obra como um todo, observa-se que se trata de uma obra de execução
simples e sem elementos muito complexos, o que não justificaria lucro tão acima da faixa permitida pelo
Tribunal de contas da União

28/05/2018 14:46:05

Presidente fala 7 - A alternativa mais palpável para resolução de tal problema seria o enquadramento do Lucro e de outras28/05/2018 14:46:15
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taxas como Risco, Seguro, Garantia, Despesas Financeiras e Administração Central para que fiquem
dentro das taxas estipuladas pelo TCU.

Presidente fala 8 - Também solicito que sejam enviados documentos e/ou declarações, de modo a provar que a empresa
não é beneficiária da desoneração em folha de pagamento.

28/05/2018 14:46:24

Presidente fala 9 - Portanto, o parecer deste setor é seja aberto uma diligência para que os questionamentos elencados
aqui sejam esclarecidos afim de subsidiar um parecer acertado sobre parte técnica da proposta
orçamentária.

28/05/2018 14:46:32

Presidente fala Com base da solicitação de diligência realizada através da NOTA TÉCNICA - DIOP / SINFRA 08/2018,
será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para cumprimento da mesma pela empresa MIPPE
CONSTRUCOES EIRELI

28/05/2018 14:47:39

Presidente fala Ou seja, a empresa MIPPE CONSTRUCOES EIRELI  terá o prazo de até 30/05/2018 até as 23:59hs para
anexar o arquivo referente a diligencia solicitada.

28/05/2018 14:48:29

Presidente fala As notas técnicas são de domínio público. E qualquer cidadão pode requer cópia das mesmas através do
e-mail: licitacao@unifesspa.edu.br

28/05/2018 14:49:14

Presidente fala A sessão será suspensa com retorno em 01/06/2018 às 15:00hs (horário de Brasilia)28/05/2018 14:50:22
Presidente fala Boa tarde senhores licitantes.04/06/2018 15:09:58
Presidente fala Informo que sessão será suspensa para análise da documentação apresentada em diligência, com retorno

às 15 horas do dia 12/05/2018.
04/06/2018 15:12:20

Presidente fala Boa tarde, Srs. Licitantes daremos continuidade a sessão em tela. Por favor manterem-se conectados e
atentos.

12/06/2018 15:00:42

Presidente fala Texto da Nota Técnica DIOP/SINFRA 09/2018: Após análise da documentação enviada pela empresa
MIPPE CONSTRUCOES EIRELI CNPJ: 21.938.940/0001-04, segunda colocada pelo maior desconto do
RDC ELETRÓNICO 01/2018 em caráter diligencial, informo que a empresa comprovou nos documentos
que enviou, que a empresa não é optante do regime de desoneração da folha de pagamento e que
contribui com os encargos complementares (SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA E SALÁRIO EDUCAÇÃO).

12/06/2018 15:12:23

Presidente fala Texto da Nota Técnica DIOP/SINFRA 09/2018: Portanto como todas as pendências foram sanadas na
fase de diligência e não há mais questões técnicas que impedem a empresa ser declarada a vencedora do
certame licitatório.

12/06/2018 15:12:37

Presidente fala As notas técnicas são de domínio público. E qualquer cidadão pode requer cópia das mesmas através do
e-mail: licitacao@unifesspa.edu.br

12/06/2018 15:12:48

Presidente fala Senhor fornecedor MIPPE CONSTRUCOES EIRELI, CPNJ/CPF: 21.938.940/0001-04, o prazo para envio
de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

12/06/2018 15:16:22

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

12/06/2018 15:16:42

Presidente fala Para MIPPE CONSTRUCOES EIRELI - Por favor enviar os documentos de habilitação conforme
estabelecido no edital. Por favor atentar-se ao prazo e as exigências estabelecidas no edital deste
certame.

12/06/2018 15:17:57

Presidente fala Senhor Fornecedor MIPPE CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 21.938.940/0001-04, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

12/06/2018 15:18:13

Fornecedor responde estamos providenciando12/06/2018 15:19:46
Presidente fala Srs. Licitantes, estou realizando a consulta a habilitação prévia da empresa MIPPE, conforme estabelecido

no edital.
12/06/2018 16:16:21

Presidente fala Senhor fornecedor MIPPE CONSTRUCOES EIRELI, CPNJ/CPF: 21.938.940/0001-04, o prazo para envio
de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

12/06/2018 16:51:25

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 1.

12/06/2018 16:51:42

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 12/06/2018 às 17:22.12/06/2018 16:52:10

DIONESIA PEREIRA DA SILVA
Presidente

LEANDRO MAIA TEIXEIRA
Presidente substituto

RAIMUNDO NONATO SANTOS DA SILVA
Membro

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessão às 17:23 horas do dia 12 de Junho de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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