



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pará
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Ata de Realização do RDC Eletrônico Licitação nº 3/2019

Às 08:40 horas do dia 13 de Junho de 2019, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 2183/2018 de 28/12/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 3/2019, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 32019. Objeto: Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civas de Edificação Prediais

Descrição Complementar:

Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: SERVIÇO

Situação: Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Valor Estimado: R\$ 1.201.410,4500

Aceito para E F ACRIS EIRELI, pelo melhor lance de 29,9301% (valor com desconto: R\$ 841.827,1009).

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civas de Edificação Prediais

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
04.118.319/0001-77	FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	1	27,0000	877.029,6285	04/06/2019 15:19:45
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará							
15.305.915/0001-82	R M H ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	20,0143	960.956,5583	04/06/2019 08:52:20
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE MURO, CERCA, OBRA DE ACESSIBILIDADE, PÓRTICO E GUARITA) DA UNIDADE III DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ.							
08.811.324/0001-11	CASA NOVA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	16,0000	1.009.184,7780	12/06/2019 20:48:00
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE MURO, CERCA, OBRA DE ACESSIBILIDADE, PÓRTICO E GUARITA) DA UNIDADE III DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ							
07.134.777/0001-98	OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	Não	-	1	15,0000	1.021.198,8825	13/06/2019 08:18:30
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará							
21.946.485/0001-80	VANDERSON R LOPES EIRELI	Sim	Sim	1	14,4200	1.028.167,0631	12/06/2019 21:44:19
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE MURO, CERCA, OBRA DE ACESSIBILIDADE, PÓRTICO E GUARITA) DA UNIDADE III DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ,							
11.142.476/0001-83	ENGENHARIA E TREINAMENTO I M K LTDA	Sim	Sim	1	10,4800	1.075.502,6348	11/06/2019 10:18:13
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DO MURO, CERCA, OBRA DE ACESSIBILIDADE, PÓRTICO E GUARITA) DA UNIDADE III DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ.							

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
20.896.342/0001-49	NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará Descrição:	Sim	Sim	1	10,0000	1.081.269,4050	21/05/2019 18:47:19
08.665.786/0001-78	URBANA CONSTRUTORA EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.	Sim	Sim	1	10,0000	1.081.269,4050	28/05/2019 11:55:26
12.678.457/0001-39	MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Sim	Sim	1	10,0000	1.081.269,4050	04/06/2019 12:30:44
30.079.849/0001-63	M A D PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Sim	Sim	1	6,0000	1.129.325,8230	22/05/2019 15:22:33
30.129.785/0001-68	SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Sim	Sim	1	5,5000	1.135.332,8753	22/05/2019 15:19:14
27.957.808/0001-18	PRS CONSTRUTORA EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Sim	Sim	1	5,0554	1.140.674,3461	13/06/2019 07:46:15
29.572.192/0001-92	TRIPLICE ENGENHARIA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Sim	Sim	1	5,0000	1.141.339,9275	22/05/2019 15:14:18
09.474.587/0001-45	M J T ALMEIDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Sim	Sim	1	5,0000	1.141.339,9275	26/05/2019 15:25:51
04.529.815/0001-13	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. CONSTRUÇÃO DE MURO, CERCA, OBRA DE ACESSIBILIDADE, PÓRTICO E GUARITA) DA UNIDADE III DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ.	Não	-	1	5,0000	1.141.339,9275	07/06/2019 12:05:24
11.209.875/0001-14	ECOSOLOS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Sim	Sim	1	5,0000	1.141.339,9275	11/06/2019 17:13:05
09.456.098/0001-60	ALC - CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Sim	Sim	1	5,0000	1.141.339,9275	12/06/2019 15:21:55
04.074.289/0001-44	ANTOCAR ENGENHARIA EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.	Sim	Não	1	5,0000	1.141.339,9275	12/06/2019 18:22:06
07.857.759/0001-34	R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE MURO, CERCA, OBRA DE ACESSIBILIDADE, PÓRTICO E GUARITA) DA UNIDADE III DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto executivo, memorial descritivo e orçamento que acompanham esse termo de referência.	Sim	Sim	1	2,0000	1.177.382,2410	24/05/2019 11:53:26
08.634.231/0001-69	TOPAZIO CONSTRUÇÕES LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE MURO, CERCA, OBRA DE ACESSIBILIDADE, PÓRTICO E GUARITA) DA UNIDADE III DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ.	Sim	Não	1	2,0000	1.177.382,2410	11/06/2019 10:13:07

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
16.369.253/0001-77	ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pátio e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Sim	Sim	1	2,0000	1.177.382,2410	12/06/2019 19:57:44
29.423.140/0001-54	JAQUES RODRIGUES SERVICOS E REFORMAS EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pátio e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.	Sim	Sim	1	1,0000	1.189.396,3455	21/05/2019 08:36:37
28.254.636/0001-89	ORION SERVICOS TECNICOS EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pátio e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Sim	Sim	1	1,0000	1.189.396,3455	29/05/2019 15:41:00
02.924.243/0001-41	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA Descrição detalhada do objeto ofertado: CONSTRUÇÃO DE MURO, CERCA, OBRA DE ACESSIBILIDADE, PÓRTICO E GUARITA DA UNIDADE III DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ	Não	-	1	1,0000	1.189.396,3455	29/05/2019 16:05:39
04.576.883/0001-33	F.M. KERBAUY RESENDE LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pátio e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Sim	Sim	1	1,0000	1.189.396,3455	30/05/2019 11:10:21
29.708.632/0001-96	E F ACRIS EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pátio e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.	Sim	Sim	1	1,0000	1.189.396,3455	05/06/2019 12:45:56
11.117.259/0001-33	ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE MURO, CERCA, OBRA DE ACESSIBILIDADE, PÓRTICO E GUARITA) DA UNIDADE III DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ	Sim	Sim	1	1,0000	1.189.396,3455	12/06/2019 21:50:54
03.575.492/0001-31	IN-TERA ENGENHARIA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: SERVIÇO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE MURO, CERCA, OBRA DE ACESSIBILIDADE, PÓRTICO E GUARITA) DA UNIDADE III DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto executivo, memorial descritivo e orçamento que acompanham esse termo de referência.	Sim	Sim	1	1,0000	1.189.396,3455	11/06/2019 10:35:27
12.018.494/0001-10	CONSTRUBRAS CONSTRUTORA BRASIL LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE MURO, CERCA, OBRA DE ACESSIBILIDADE, PÓRTICO E GUARITA) DA UNIDADE III DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ	Sim	Sim	1	1,0000	1.189.396,3455	11/06/2019 17:02:34
01.355.127/0001-96	PERTEC PERNAMBUCO TECNICA EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pátio e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Sim	Sim	1	1,0000	1.189.396,3455	12/06/2019 16:42:16
14.742.940/0001-60	MRL SAMELLINE TECALLEAH CONSTRUTORA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pátio e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Sim	Sim	1	0,5000	1.195.403,3978	06/06/2019 12:12:21
19.783.519/0001-11	NACIONAL INCORPORADORA EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pátio e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.	Sim	Sim	1	0,5000	1.195.403,3978	12/06/2019 15:15:14
20.871.136/0001-84	PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES Descrição detalhada do objeto ofertado: SERVIÇO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE MURO, CERCA, OBRA DE ACESSIBILIDADE, PÓRTICO E GUARITA) DA UNIDADE III DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ	Sim	Sim	1	0,2000	1.199.007,6291	22/05/2019 16:37:06
37.634.870/0001-22	CONSTRUTORA COSTA MELO LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pátio e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará	Sim	Sim	1	0,1000	1.200.209,0396	23/05/2019 05:18:07

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
23.478.976/0001-70	Y. GABRIELLY DALMAGRO	Sim	Sim	1	0,1000	1.200.209,0396	30/05/2019 23:21:31
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará							
02.100.753/0001-02	ENGEVEL SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1	0,1000	1.200.209,0396	04/06/2019 17:21:42
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará							
06.913.196/0001-91	MUIRAQUITA COMERCIO, CONSTRUCAO, CONSULTORIA E ASSESSOR	Sim	Sim	1	0,1000	1.200.209,0396	10/06/2019 13:08:02
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE MURO, CERCA, OBRA DE ACESSIBILIDADE, PÓRTICO E GUARITA) DA UNIDADE III DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ							
27.850.633/0001-45	IGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,1000	1.200.209,0396	12/06/2019 19:05:46
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará							
13.750.471/0001-69	PARALIMP SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100	1.201.290,3090	12/06/2019 14:42:50
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
SERVIÇO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE MURO, CERCA, OBRA DE ACESSIBILIDADE, PÓRTICO E GUARITA) DA UNIDADE III DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ							
10.413.412/0001-07	M. C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTO	Sim	Sim	1	0,0010	1.201.398,4359	21/05/2019 15:04:17
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará							
21.811.480/0001-40	A. W. ENG E CONSTRUCOES LTDA	Não	-	1	0,0010	1.201.398,4359	07/06/2019 14:32:48
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita							
21.221.724/0001-35	N O ROCHA COMERCIO	Sim	Sim	1	0,0002	1.201.408,0472	29/05/2019 15:33:33
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará							
04.777.011/0001-33	E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	0,0002	1.201.408,0472	30/05/2019 13:09:22
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará							
15.415.712/0001-49	DELCOM SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	1.201.409,2486	21/05/2019 09:28:23
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará							
05.026.516/0001-29	BITAR E SILVA LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	1.201.409,2486	30/05/2019 19:36:44
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Serviço de Obras de Infraestrutura para a Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), localizada no Município de Marabá conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Executivo, Memorial Descritivo e Orçamento que acompanham o respectivo Termo de Referência. O objetivo da licitação tem a natureza de obra, que contará com o Muro e Cerca que delimitará a área, além do pórtico de acesso da Unidade III do Campus de Marabá e também com a obra de acessibilidade que interligará o Bloco de 5 Pavimentos com rota acessível já existente. Os projetos e respectivos quantitativos dos itens são os discriminados nos Anexos do Projeto Básico.							
10.381.430/0001-54	DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	1.201.409,2486	04/06/2019 16:25:54
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará							
26.925.413/0001-70	CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI	Sim	Sim	1	0,0001	1.201.409,2486	10/06/2019 13:05:42
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará							
23.033.099/0001-23	CCLB TOPOGRAFIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,0001	1.201.409,2486	12/06/2019 07:29:50
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará							

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
83.838.037/0001-10	TECBRAS SERVICOS TECNICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	1.201.409,2486	12/06/2019 19:45:19
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa especializada para serviço de obras de infraestrutura (construção de muro, cerca, obra de acessibilidade, pórtico e guarita) da Unidade III do Campus Universitário de Marabá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.							
31.341.503/0001-54	19 ENGENHARIA CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTACOES EIR	Sim	Sim	1	0,0001	1.201.409,2486	13/06/2019 08:03:17
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO DE MURO, CERCA, OBRA DE ACESSIBILIDADE, PÓRTICO E GUARITA) DA UNIDADE III DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ.							

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
13/06/2019 09:04:55:190	04.576.883/0001-33	15,0000	1.021.198,8825
13/06/2019 09:04:52:097	13.750.471/0001-69	30,2006	838.577,2856
13/06/2019 09:04:44:050	05.026.516/0001-29	30,5000	834.980,2628
13/06/2019 09:04:23:580	04.118.319/0001-77	30,2005	838.578,4870
13/06/2019 09:04:12:170	13.750.471/0001-69	30,1001	839.784,7031
13/06/2019 09:03:55:297	05.026.516/0001-29	30,2000	838.584,4941
13/06/2019 09:03:22:543	04.118.319/0001-77	30,1000	839.785,9046
13/06/2019 09:02:46:870	05.026.516/0001-29	30,0500	840.386,6098
13/06/2019 09:02:40:337	13.750.471/0001-69	30,0201	840.745,8315
13/06/2019 09:02:18:803	13.750.471/0001-69	30,0001	840.986,1136
13/06/2019 09:02:10:133	05.026.516/0001-29	30,0200	840.747,0329
13/06/2019 09:01:35:020	29.708.632/0001-96	29,9301	841.827,1009
13/06/2019 09:01:23:100	05.026.516/0001-29	29,9400	841.708,1613
13/06/2019 09:01:20:427	11.209.875/0001-14	22,0000	937.100,1510
13/06/2019 09:01:20:113	21.811.480/0001-40	29,9201	841.947,2419
13/06/2019 09:01:07:033	04.118.319/0001-77	30,0000	840.987,3150
13/06/2019 09:01:05:550	29.708.632/0001-96	29,9300	841.828,3023
13/06/2019 09:00:49:660	27.957.808/0001-18	29,9300	841.828,3023
13/06/2019 09:00:43:063	04.118.319/0001-77	29,9050	842.128,6549
13/06/2019 09:00:36:097	21.811.480/0001-40	29,8012	843.375,7190
13/06/2019 09:00:18:030	29.708.632/0001-96	29,8052	843.327,6626
13/06/2019 09:00:15:937	05.026.516/0001-29	29,9200	841.948,4434
13/06/2019 09:00:10:017	27.957.808/0001-18	29,9000	842.188,7255
13/06/2019 09:00:04:390	13.750.471/0001-69	29,8011	843.376,9204
13/06/2019 08:59:46:530	04.118.319/0001-77	29,8050	843.330,0654
13/06/2019 08:59:39:217	12.018.494/0001-10	17,0000	997.170,6735
13/06/2019 08:59:39:170	21.811.480/0001-40	29,7001	844.590,3449
13/06/2019 08:59:18:670	29.708.632/0001-96	29,8010	843.378,1218
13/06/2019 08:59:02:823	13.750.471/0001-69	29,8001	843.388,9345
13/06/2019 08:58:57:057	05.026.516/0001-29	29,8000	843.390,1359
13/06/2019 08:58:47:650	16.369.253/0001-77	12,0000	1.057.241,1960
13/06/2019 08:58:46:853	04.118.319/0001-77	29,8000	843.390,1359
13/06/2019 08:58:46:777	06.913.196/0001-91	25,0000	901.057,8375
13/06/2019 08:58:36:057	21.811.480/0001-40	29,1001	851.798,8076
13/06/2019 08:58:33:290	29.708.632/0001-96	29,7000	844.591,5464
13/06/2019 08:58:23:260	04.118.319/0001-77	29,5010	846.982,3531
13/06/2019 08:58:16:180	27.850.633/0001-45	15,0000	1.021.198,8825
13/06/2019 08:58:12:743	11.209.875/0001-14	19,0000	973.142,4645
13/06/2019 08:58:12:460	06.913.196/0001-91	20,0000	961.128,3600
13/06/2019 08:58:11:697	05.026.516/0001-29	29,6000	845.792,9568
13/06/2019 08:58:08:650	13.750.471/0001-69	29,5001	846.993,1658
13/06/2019 08:57:49:367	29.708.632/0001-96	29,2000	850.598,5986
13/06/2019 08:57:44:117	13.750.471/0001-69	29,1001	851.798,8076
13/06/2019 08:57:34:600	04.118.319/0001-77	29,5000	846.994,3673
13/06/2019 08:57:33:397	21.811.480/0001-40	29,0052	852.938,9462
13/06/2019 08:57:10:940	04.118.319/0001-77	29,0200	852.761,1374
13/06/2019 08:57:08:537	06.913.196/0001-91	10,0000	1.081.269,4050
13/06/2019 08:56:59:707	05.026.516/0001-29	29,1000	851.800,0091
13/06/2019 08:56:47:893	21.811.480/0001-40	28,0123	864.867,7505
13/06/2019 08:56:46:457	04.118.319/0001-77	29,0010	852.989,4054
13/06/2019 08:56:36:440	01.355.127/0001-96	11,0100	1.069.135,1595
13/06/2019 08:56:30:657	29.708.632/0001-96	29,0050	852.941,3490
13/06/2019 08:56:24:093	04.118.319/0001-77	28,0300	864.655,1009
13/06/2019 08:56:18:627	13.750.471/0001-69	28,0201	864.774,0405
13/06/2019 08:55:57:310	27.957.808/0001-18	29,0000	853.001,4195
13/06/2019 08:55:57:030	05.026.516/0001-29	28,0200	864.775,2419
13/06/2019 08:55:53:157	04.118.319/0001-77	28,0118	864.873,7576
13/06/2019 08:55:49:733	29.708.632/0001-96	28,0200	864.775,2419
13/06/2019 08:55:42:013	13.750.471/0001-69	28,0113	864.879,7646
13/06/2019 08:55:16:137	29.708.632/0001-96	28,0055	864.949,4464
13/06/2019 08:55:13:513	04.118.319/0001-77	28,0112	864.880,9660
13/06/2019 08:55:11:323	08.665.786/0001-78	17,0000	997.170,6735
13/06/2019 08:55:08:370	27.957.808/0001-18	28,0023	864.987,8916
13/06/2019 08:54:59:340	05.026.516/0001-29	28,0100	864.895,3830
13/06/2019 08:54:49:120	11.209.875/0001-14	17,0000	997.170,6735
13/06/2019 08:54:40:620	09.456.098/0001-60	10,0000	1.081.269,4050
13/06/2019 08:54:39:183	04.118.319/0001-77	28,0050	864.955,4535
13/06/2019 08:54:32:963	27.957.808/0001-18	28,0021	864.990,2944

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

<u>Data/Hora Registro</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Desconto (%)</u>	<u>Valor c/ Desconto (R\$)</u>
13/06/2019 08:54:32:760	21.811.480/0001-40	28,0021	864.990,2944
13/06/2019 08:54:20:727	04.074.289/0001-44	23,5000	919.078,9943
13/06/2019 08:54:08:960	27.957.808/0001-18	28,0010	865.003,5099
13/06/2019 08:53:57:430	21.811.480/0001-40	26,0008	889.034,1217
13/06/2019 08:53:54:650	29.708.632/0001-96	28,0020	864.991,4958
13/06/2019 08:53:46:820	04.118.319/0001-77	28,0008	865.005,9127
13/06/2019 08:53:27:193	05.026.516/0001-29	28,0009	865.004,7113
13/06/2019 08:53:18:770	21.221.724/0001-35	20,5000	955.121,3078
13/06/2019 08:52:20:143	14.742.940/0001-60	22,7700	927.849,2905
13/06/2019 08:51:56:280	08.634.231/0001-69	21,0000	949.114,2555
13/06/2019 08:51:55:297	12.018.494/0001-10	15,0000	1.021.198,8825
13/06/2019 08:51:17:340	21.221.724/0001-35	17,0000	997.170,6735
13/06/2019 08:50:13:620	27.957.808/0001-18	28,0006	865.008,3155
13/06/2019 08:48:57:427	21.221.724/0001-35	16,0000	1.009.184,7780
13/06/2019 08:48:05:157	27.957.808/0001-18	28,0005	865.009,5169
13/06/2019 08:47:21:297	15.305.915/0001-82	22,0000	937.100,1510
13/06/2019 08:47:17:140	13.750.471/0001-69	28,0002	865.013,1212
13/06/2019 08:47:13:233	27.957.808/0001-18	28,0002	865.013,1212
13/06/2019 08:46:58:467	11.117.259/0001-33	10,1000	1.080.067,9946
13/06/2019 08:46:42:700	05.026.516/0001-29	27,0000	877.029,6285
13/06/2019 08:46:33:650	11.142.476/0001-83	18,4800	979.389,7988
13/06/2019 08:46:22:340	21.221.724/0001-35	15,0000	1.021.198,8825
13/06/2019 08:46:05:150	08.665.786/0001-78	15,0000	1.021.198,8825
13/06/2019 08:45:49:150	04.118.319/0001-77	28,0001	865.014,3226
13/06/2019 08:45:34:897	12.018.494/0001-10	12,0000	1.057.241,1960
13/06/2019 08:45:18:070	19.783.519/0001-11	17,0000	997.170,6735
13/06/2019 08:45:11:070	14.742.940/0001-60	22,5000	931.093,0988
13/06/2019 08:45:00:770	03.575.492/0001-31	23,0000	925.086,0465
13/06/2019 08:44:17:330	29.423.140/0001-54	8,5000	1.099.290,5618
13/06/2019 08:44:02:610	27.957.808/0001-18	28,0000	865.015,5240
13/06/2019 08:43:46:720	11.209.875/0001-14	14,5000	1.027.205,9348
13/06/2019 08:43:23:343	03.575.492/0001-31	20,0000	961.128,3600
13/06/2019 08:42:51:653	12.018.494/0001-10	10,0000	1.081.269,4050
13/06/2019 08:40:15:220	07.134.777/0001-98	15,0000	1.021.198,8825
13/06/2019 08:40:15:220	31.341.503/0001-54	0,0001	1.201.409,2486
13/06/2019 08:40:15:220	27.957.808/0001-18	5,0554	1.140.674,3461
13/06/2019 08:40:15:220	21.946.485/0001-80	14,4200	1.028.167,0631
13/06/2019 08:40:15:220	08.811.324/0001-11	16,0000	1.009.184,7780
13/06/2019 08:40:15:220	16.369.253/0001-77	2,0000	1.177.382,2410
13/06/2019 08:40:15:220	83.838.037/0001-10	0,0001	1.201.409,2486
13/06/2019 08:40:15:220	27.850.633/0001-45	0,1000	1.200.209,0396
13/06/2019 08:40:15:220	04.074.289/0001-44	5,0000	1.141.339,9275
13/06/2019 08:40:15:220	01.355.127/0001-96	1,0000	1.189.396,3455
13/06/2019 08:40:15:220	09.456.098/0001-60	5,0000	1.141.339,9275
13/06/2019 08:40:15:220	19.783.519/0001-11	0,5000	1.195.403,3978
13/06/2019 08:40:15:220	13.750.471/0001-69	0,0100	1.201.290,3090
13/06/2019 08:40:15:220	23.033.099/0001-23	0,0001	1.201.409,2486
13/06/2019 08:40:15:220	11.209.875/0001-14	5,0000	1.141.339,9275
13/06/2019 08:40:15:220	12.018.494/0001-10	1,0000	1.189.396,3455
13/06/2019 08:40:15:220	03.575.492/0001-31	1,0000	1.189.396,3455
13/06/2019 08:40:15:220	11.142.476/0001-83	10,4800	1.075.502,6348
13/06/2019 08:40:15:220	08.634.231/0001-69	2,0000	1.177.382,2410
13/06/2019 08:40:15:220	11.117.259/0001-33	1,0000	1.189.396,3455
13/06/2019 08:40:15:220	06.913.196/0001-91	0,1000	1.200.209,0396
13/06/2019 08:40:15:220	26.925.413/0001-70	0,0001	1.201.409,2486
13/06/2019 08:40:15:220	21.811.480/0001-40	0,0010	1.201.398,4359
13/06/2019 08:40:15:220	04.529.815/0001-13	5,0000	1.141.339,9275
13/06/2019 08:40:15:220	14.742.940/0001-60	0,5000	1.195.403,3978
13/06/2019 08:40:15:220	29.708.632/0001-96	1,0000	1.189.396,3455
13/06/2019 08:40:15:220	02.100.753/0001-02	0,1000	1.200.209,0396
13/06/2019 08:40:15:220	10.381.430/0001-54	0,0001	1.201.409,2486
13/06/2019 08:40:15:220	04.118.319/0001-77	27,0000	877.029,6285
13/06/2019 08:40:15:220	12.678.457/0001-39	10,0000	1.081.269,4050
13/06/2019 08:40:15:220	15.305.915/0001-82	20,0143	960.956,5583
13/06/2019 08:40:15:220	23.478.976/0001-70	0,1000	1.200.209,0396
13/06/2019 08:40:15:220	05.026.516/0001-29	0,0001	1.201.409,2486
13/06/2019 08:40:15:220	04.777.011/0001-33	0,0002	1.201.408,0472
13/06/2019 08:40:15:220	04.576.883/0001-33	1,0000	1.189.396,3455
13/06/2019 08:40:15:220	02.924.243/0001-41	1,0000	1.189.396,3455
13/06/2019 08:40:15:220	28.254.636/0001-89	1,0000	1.189.396,3455
13/06/2019 08:40:15:220	21.221.724/0001-35	0,0002	1.201.408,0472
13/06/2019 08:40:15:220	08.665.786/0001-78	10,0000	1.081.269,4050
13/06/2019 08:40:15:220	09.474.587/0001-45	5,0000	1.141.339,9275
13/06/2019 08:40:15:220	07.857.759/0001-34	2,0000	1.177.382,2410
13/06/2019 08:40:15:220	37.634.870/0001-22	0,1000	1.200.209,0396
13/06/2019 08:40:15:220	20.871.136/0001-84	0,2000	1.199.007,6291
13/06/2019 08:40:15:220	30.079.849/0001-63	6,0000	1.129.325,8230
13/06/2019 08:40:15:220	30.129.785/0001-68	5,5000	1.135.332,8753
13/06/2019 08:40:15:220	29.572.192/0001-92	5,0000	1.141.339,9275
13/06/2019 08:40:15:220	20.896.342/0001-49	10,0000	1.081.269,4050
13/06/2019 08:40:15:220	10.413.412/0001-07	0,0010	1.201.398,4359
13/06/2019 08:40:15:220	15.415.712/0001-49	0,0001	1.201.409,2486
13/06/2019 08:40:15:220	29.423.140/0001-54	1,0000	1.189.396,3455

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	13/06/2019 08:41:36	
Em Encerramento de Lances	13/06/2019 08:44:25	Batida iminente. Data/Hora iminência: 13/06/2019 08:54:25.
Item Encerrado	13/06/2019 09:05:23	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	13/06/2019 09:27:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor BITAR E SILVA LTDA, CPF/CNPJ: 05.026.516/0001-29.
Encerrado Convocação	18/06/2019 14:49:57	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor BITAR E SILVA LTDA, CPF/CNPJ: 05.026.516/0001-29, para envio de anexo.
Recusa Proposta	18/06/2019 15:07:35	Recusa de proposta. Fornecedor BITAR E SILVA LTDA, CNPJ/CPF: 05.026.516/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 834.980,2628. Motivo: A empresa não apresentou a composição de preços unitários (detalhada) de todos os itens da planilha, em descumprimento às disposições do item 15.3.3 do instrumento convocatório. Limitou-se à composição de apenas 6 de um total de 174 itens da Planilha Orçamentária..
Inclusão Intenção Recurso	18/06/2019 15:08:38	Fornecedor PARALIMP SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.750.471/0001-69, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Fornecedor Convocado	18/06/2019 15:22:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARALIMP SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 13.750.471/0001-69.
Inclusão Intenção Recurso	22/06/2019 11:11:21	Fornecedor N O ROCHA COMERCIO, CNPJ/CPF: 21.221.724/0001-35, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Encerrado Convocação	04/07/2019 14:51:39	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor PARALIMP SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 13.750.471/0001-69, para envio de anexo.
Aceite Proposta	04/07/2019 14:51:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor PARALIMP SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.750.471/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 838.577,2856.
Fornecedor Convocado	04/07/2019 14:53:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARALIMP SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 13.750.471/0001-69.
Fornecedor Inabilitado	09/07/2019 15:08:38	Inabilitação do fornecedor PARALIMP SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 13.750.471/0001-69. Motivo: A empresa não comprovou sua qualificação técnica referente a parcela de maior relevância, qual seja, estrutura metálica do pórtico, em desacordo com as disposições do item 5.3 do Projeto Básico (Anexo I do Edital)..
Encerrado Convocação	09/07/2019 15:08:38	Encerrado pelo sistema a convocação do fornecedor PARALIMP SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 13.750.471/0001-69, para envio de anexo.
Inclusão Intenção Recurso	09/07/2019 15:11:51	Fornecedor PARALIMP SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.750.471/0001-69, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.
Fornecedor Convocado	09/07/2019 15:45:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA EIRELI, CPF/CNPJ: 04.118.319/0001-77.
Encerrado Convocação	11/07/2019 09:32:21	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA EIRELI, CPF/CNPJ: 04.118.319/0001-77, para envio de anexo.
Recusa Proposta	11/07/2019 09:33:34	Recusa de proposta. Fornecedor FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.118.319/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 838.578,4870. Motivo: A empresa não anexou Proposta ao sistema no prazo estabelecido..
Fornecedor Convocado	11/07/2019 09:40:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor E F ACRIS EIRELI, CPF/CNPJ: 29.708.632/0001-96.
Encerrado Convocação	16/07/2019 10:10:50	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor E F ACRIS EIRELI, CPF/CNPJ: 29.708.632/0001-96, para envio de anexo.
Aceite Proposta	16/07/2019 10:11:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor E F ACRIS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.708.632/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 841.827,1009.
Inclusão Intenção Recurso	16/07/2019 10:13:17	Fornecedor ANTOCAR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.074.289/0001-44, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Fornecedor Convocado	16/07/2019 10:29:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor E F ACRIS EIRELI, CPF/CNPJ: 29.708.632/0001-96.
Encerrado Convocação	16/07/2019 15:02:06	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor E F ACRIS EIRELI, CPF/CNPJ: 29.708.632/0001-96, para envio de anexo.
Fornecedor Habilitado	16/07/2019 15:07:19	Habilitação individual do fornecedor E F ACRIS EIRELI, CPF/CNPJ: 29.708.632/0001-96.
Inclusão Intenção Recurso	16/07/2019 15:27:36	Fornecedor ANTOCAR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.074.289/0001-44, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.

INTENÇÕES DE RECURSO

CPF/CNPJ	Data/Hora Intenção	Motivo da Intenção
13.750.471/0001-69	18/06/2019 15:08:38	Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação
21.221.724/0001-35	22/06/2019 11:11:20	Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta Etapa Habilitação:
04.074.289/0001-44	16/07/2019 10:13:17	Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	07/06/2019 09:11:08	Incluído membro DIONESIA PEREIRA DA SILVA e CPF: 76984338204 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	07/06/2019 09:11:08	Incluído membro LEANDRO MAIA TEIXEIRA e CPF: 83000844287 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	07/06/2019 09:11:08	Incluído membro JAIRO FABRICIO DA SILVA DE OLIVEIRA e CPF: 83960821204 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	07/06/2019 09:11:08	Função de "Presidente" atribuído à DIONESIA PEREIRA DA SILVA, CPF: 76984338204.
Disputa aberta encerrada	13/06/2019 09:15:58	Finalizada a fase de disputa aberta.
Exclusão Membro	18/06/2019 14:49:17	Excluído membro DIONESIA PEREIRA DA SILVA e CPF: 76984338204 na licitação como Presidente. Justificativa: A Presidente da Comissão está ausente por motivo de saúde..
Inclusão Membro	18/06/2019 14:49:17	Incluído membro RAIMUNDO NONATO SANTOS DA SILVA e CPF: 59118628249 na licitação como Membro. Justificativa: A Presidente da Comissão está ausente por motivo de saúde..
Troca de Presidente	18/06/2019 14:49:17	Função de "Presidente" atribuído à LEANDRO MAIA TEIXEIRA, CPF: 83000844287. Justificativa: A Presidente da Comissão está ausente por motivo de saúde..
Abertura de Prazo	18/06/2019 15:07:35	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Exclusão Membro	24/06/2019 09:23:32	Excluído membro RAIMUNDO NONATO SANTOS DA SILVA e CPF: 59118628249 na licitação como Membro. Justificativa: O membro da Comissão de Licitação, RAIMUNDO NONATO SANTOS DA SILVA, está gozando de férias.
Inclusão Membro	24/06/2019 09:23:33	Incluído membro AUDEIR DE OLIVEIRA SILVA e CPF: 39665488287 na licitação como Membro. Justificativa: O membro da Comissão de Licitação, RAIMUNDO NONATO SANTOS DA SILVA, está gozando de férias.
Fechamento de Prazo	16/07/2019 15:07:38	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/07/2019 às 15:40.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens	Data/Hora Registro	Mensagem
Origem		

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	13/06/2019 08:40:23	Bom dia
Presidente fala	13/06/2019 08:40:54	Senhores licitantes, daremos continuidade ao certame em tela. Por favor manterem-se conectados e atentos.
Presidente fala	13/06/2019 08:41:36	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	13/06/2019 08:44:25	O Item 1 poderá receber lances até 08:54:25 de 13/06/2019 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Presidente fala	13/06/2019 09:04:23	Senhores peço que analisem a compatibilidade dos descontos ofertados, quando a sua exequibilidade. A não execução do objeto deste certame com o argumento dos preços estarem baixo, ensejará penalidades previstas na Lei.
Sistema informa	13/06/2019 09:15:58	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	13/06/2019 09:19:53	Para BITAR E SILVA LTDA - Bom dia, podemos negociar o desconto ofertado?
Presidente fala	13/06/2019 09:22:47	Para BITAR E SILVA LTDA - Por favor se manifestar
Fornecedor responde	13/06/2019 09:24:33	Sr. Presidente. Entendo a vossa posição. Porém já depreciamos o valor acima de 30%. Peço a compreensão do sr Presidente em manter o nosso lance final em 30,05% conforme encerrada a Fase de Lances.
Presidente fala	13/06/2019 09:26:48	Para BITAR E SILVA LTDA - Ok, obrigada.
Presidente fala	13/06/2019 09:27:52	Senhor Fornecedor BITAR E SILVA LTDA, CNPJ/CPF: 05.026.516/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	13/06/2019 09:28:03	Para BITAR E SILVA LTDA - Solicito por favor o envio da proposta comercial conforme estabelecido no item 15 do edital deste certame. O prazo de envio é de 01 (um) dia útil, este prazo não será prorrogado conforme disposto no item 15.2.1 do instrumento convocatório. O prazo de envio será até às 23:59hs do dia 14/06/2019.
Presidente fala	13/06/2019 09:30:32	Para BITAR E SILVA LTDA - Solicito ainda que para elaboração de sua proposta seja visualizado os pedidos de esclarecimentos, bem como suas respostas, referente a este certame. Os pedidos de esclarecimentos são de domínio público e encontram-se na aba avisos/esclarecimentos/impugnação.
Fornecedor responde	13/06/2019 09:30:37	Senhora Presidente. Estou em dúvida quanto ao percentual final enviado. Mandei 30,05% ou 30,50%. Poderia confirmar no sistema por gentileza?
Presidente fala	13/06/2019 09:33:01	Para BITAR E SILVA LTDA - O desconto ofertado na fase de lances foi de 30,50%
Fornecedor responde	13/06/2019 09:35:18	Ok. Confirmado o percentual de desconto em 30,50%
Presidente fala	13/06/2019 09:38:32	Senhores, a sessão será suspensa para envio do anexo referente a proposta comercial, e terá retorno em 17/06/2019 às 09:30hs (horário de Brasília)
Presidente fala	17/06/2019 09:31:40	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	17/06/2019 09:34:26	Tendo em conta a necessidade de análise da conformidade da proposta apresentada, a presente sessão ficará suspensa, com continuidade em 18/06/19 às 14:45 horas (horário de Brasília)
Presidente fala	18/06/2019 14:49:57	Senhor fornecedor BITAR E SILVA LTDA, CNPJ/CPF: 05.026.516/0001-29, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	18/06/2019 14:52:15	Boa tarde senhores licitantes.
Presidente fala	18/06/2019 14:52:40	Em breve daremos continuidade a sessão do presente certame.
Presidente fala	18/06/2019 14:53:09	Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas no sistema.
Presidente fala	18/06/2019 15:07:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	18/06/2019 15:13:55	O erro não enseja a promoção de diligência para sanear a Proposta ora desclassificada, posto que equivaleria a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, em afronta à disciplina do § 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93.
Presidente fala	18/06/2019 15:14:55	Para PARALIMP SERVICOS EIRELI - Boa tarde. O valor da sua Proposta é negociável?
Fornecedor responde	18/06/2019 15:15:42	Prezados, boa tarde.
Presidente fala	18/06/2019 15:19:00	Para PARALIMP SERVICOS EIRELI - Há possibilidade de negociar o valor da sua Proposta?
Fornecedor responde	18/06/2019 15:20:16	Prezados, Nossa proposta já se encontra no limite do valor orçado com os custos inerentes à perfeita execução da obra.
Presidente fala	18/06/2019 15:21:24	Para PARALIMP SERVICOS EIRELI - Entendido.
Presidente fala	18/06/2019 15:22:06	Senhor Fornecedor PARALIMP SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.750.471/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	18/06/2019 15:25:14	Prezados, procederemos ao envio do arquivo solicitado. Faremos a análise do valor final ofertado cientes da obrigatoriedade em manter o valor proposto ou apresentar proposta abaixo do ofertado. Gratos e a disposição.
Presidente fala	18/06/2019 15:25:16	Para PARALIMP SERVICOS EIRELI - O prazo para anexar a Proposta ao sistema será de 1 (um) dia útil, findando em 19/06/2019, às 23:59
Fornecedor responde	18/06/2019 15:26:45	Cientes. Gratos e a disposição.
Presidente fala	18/06/2019 15:48:06	A sessão será suspensa, com retorno em 24/06/2019 às 8:45 horas (horário de Brasília)
Presidente fala	24/06/2019 09:28:04	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	24/06/2019 09:28:55	Tivemos um contratempo para acessar o sistema, causando o atraso na reabertura da sessão.
Presidente fala	24/06/2019 09:30:36	A sessão ficará suspensa para análise da Proposta, com reabertura no dia 26/06/2019 às 14:30 horas (horário de Brasília)
Presidente fala	27/06/2019 15:44:50	Senhores licitantes, acompanhem os avisos disponibilizados no sistema.
Presidente fala	01/07/2019 09:10:43	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	01/07/2019 09:10:55	Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas no sistema.
Presidente fala	01/07/2019 09:25:48	Para PARALIMP SERVICOS EIRELI - Após análise da Proposta, o setor técnico responsável recomendou a promoção de diligência para fins de esclarecimento acerca aplicação das alíquotas de impostos respectivas ao PIS / COFINS e a CPRB.
Presidente fala	01/07/2019 09:26:08	Para PARALIMP SERVICOS EIRELI - O Parecer solicita ainda a inclusão da composição do Item 1.13 que está contemplado no orçamento sintético, porém não aparece na composição de custos da empresa, bem como a correção do valor da mão de obra utilizada nas composições, visto que na proposta existem dois valores diferentes para o mesmo tipo de mão de obra, a exemplos dos itens 1.8 e 1.9 da CPU.
Presidente fala	01/07/2019 09:28:15	Nesse sentido, solicita-se a apresentação da RTB12 (receita bruta acumulada dos últimos 12 meses).
Presidente fala	01/07/2019 09:28:34	Para PARALIMP SERVICOS EIRELI - Nesse sentido, solicita-se a apresentação da RTB12 (receita bruta acumulada dos últimos 12 meses).
Presidente fala	01/07/2019 09:29:52	Para PARALIMP SERVICOS EIRELI - Assim como a correção retromencionada.
Fornecedor responde	01/07/2019 09:32:07	Prezado pregoeiro, bom dia.
Presidente fala	01/07/2019 09:35:51	Para PARALIMP SERVICOS EIRELI - A empresa é optante pelo Simples Nacional?
Fornecedor responde	01/07/2019 09:38:03	Sim, é optante. As demais solicitações estão sendo providenciadas.
Presidente fala	01/07/2019 09:39:51	Para PARALIMP SERVICOS EIRELI - Nesse caso, acrescente Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
Presidente fala	01/07/2019 09:41:50	Para PARALIMP SERVICOS EIRELI - O prazo para cumprimento da diligência é de 1 (um) dia útil, findando em 02/07/2019 às 23:59 horas (horário de Brasília).
Presidente fala	01/07/2019 09:43:01	A sessão ficará suspensa com retorno em 03/07/2019, às 09:00 horas (horário de Brasília).
Fornecedor responde	01/07/2019 09:48:09	Ok, vamos enviar as solicitações em tempo hábil.
Presidente fala	03/07/2019 09:03:28	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	03/07/2019 09:05:14	A sessão ficará suspensa para análise dos documentos apresentados em cumprimento a diligência, com retorno em 04/07/2019 às 14:45 horas (horário de Brasília)
Presidente fala	04/07/2019 14:47:12	Boa tarde senhores licitantes.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	04/07/2019 14:47:37	Mantenham-se conectados e atentos Às mensagens disponibilizadas no sistema.
Presidente fala	04/07/2019 14:51:20	Após análise da Proposta bem como dos documentos apresentados em cumprimento à promoção de diligência, concluiu-se pela aceitação da proposta apresentada pela empresa PARALIMP SERVICOS EIRELI
Presidente fala	04/07/2019 14:51:39	Senhor fornecedor PARALIMP SERVICOS EIRELI, CPNJ/CPF: 13.750.471/0001-69, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	04/07/2019 14:51:48	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	04/07/2019 14:53:48	Senhor Fornecedor PARALIMP SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.750.471/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	04/07/2019 14:56:00	Boa tarde. O prazo para anexar ao sistema os documentos exigidos para HABILITAÇÃO é de 2 (duas) horas a contar da convocação, consoante item 16.11 do edital.
Presidente fala	04/07/2019 14:56:20	Para PARALIMP SERVICOS EIRELI - Boa tarde. O prazo para anexar ao sistema os documentos exigidos para HABILITAÇÃO é de 2 (duas) horas a contar da convocação, consoante item 16.11 do edital.
Presidente fala	04/07/2019 15:00:57	Boa tarde senhores licitantes.
Presidente fala	04/07/2019 15:02:16	Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas pelo sistema.
Presidente fala	04/07/2019 15:18:49	A sessão ficará suspensa para cumprimento de diligência, com retorno em 08/07/2018 às 08:40 horas (horário de Brasília)
Presidente fala	04/07/2019 15:21:31	Senhores licitantes, desconsiderem a mensagem anterior.
Presidente fala	04/07/2019 15:22:08	Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas pelo sistema.
Fornecedor responde	04/07/2019 16:41:02	Boa tarde senhor pregoeiro. Conforme solicitado, está anexado, tempestivamente, arquivo único referente às documentações para habilitação. Gratos e à disposição.
Presidente fala	04/07/2019 17:09:08	A sessão ficará suspensa para análise dos documentos de habilitação, com retorno em 08/07/2019 às 15:00 horas (horário de Brasília).
Presidente fala	09/07/2019 15:04:11	Boa tarde senhores licitantes.
Presidente fala	09/07/2019 15:04:21	Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas no sistema.
Presidente fala	09/07/2019 15:04:50	Em razão de problema relacionado ao certificado digital não foi possível acessar o sistema Comprasnet, impedindo a continuidade da sessão em 08/07/2019 às 15:00 horas (horário de Brasília). Portanto, a sessão foi automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, nos termos do item 34.1 do edital.
Presidente fala	09/07/2019 15:08:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	09/07/2019 15:10:21	Para FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA EIRELI - Boa tarde. O valor do seu lance é negociável?
Presidente fala	09/07/2019 15:20:15	Para FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA EIRELI - O valor do seu lance é negociável?
Presidente fala	09/07/2019 15:26:51	Para FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA EIRELI - O valor do seu lance é negociável?
Presidente fala	09/07/2019 15:28:16	Para FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA EIRELI - A ausência de manifestação no prazo de 15 minutos será considerado como uma negativa à esta tentativa de negociação do lance.
Presidente fala	09/07/2019 15:45:25	Senhor Fornecedor FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.118.319/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	09/07/2019 15:48:07	Para FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA EIRELI - O prazo para anexar a PROPOSTA ao sistema é de 01 (um) dia útil, contados a partir da solicitação, findando em 10/07/2019 às 23:59 horas (horário de Brasília). Cumpre destacar que esse prazo é improrrogável.
Presidente fala	09/07/2019 15:50:19	A sessão ficará suspensa, com retorno em 11/07/2019 às 09:30 (horário de Brasília)
Presidente fala	11/07/2019 09:31:12	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	11/07/2019 09:31:39	Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas no sistema.
Presidente fala	11/07/2019 09:32:21	Senhor fornecedor FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA EIRELI, GPNJ/CPF: 04.118.319/0001-77, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	11/07/2019 09:33:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	11/07/2019 09:34:29	Para E F ACRIS EIRELI - Bom dia. O valor do seu lance é negociável?
Fornecedor responde	11/07/2019 09:38:03	Bom dia Sr. Presidente. Desculpa já estamos no nosso limite.
Presidente fala	11/07/2019 09:39:54	Para E F ACRIS EIRELI - Entendido.
Presidente fala	11/07/2019 09:40:13	Senhor Fornecedor E F ACRIS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.708.632/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	11/07/2019 09:41:52	Para E F ACRIS EIRELI - O prazo para anear a PROPOSTA ao sistema é de 1 (um) dia útil, sendo este IMPRORROGÁVEL.
Presidente fala	11/07/2019 09:43:26	Para E F ACRIS EIRELI - O prazo finda em 12/07/2019 às 23:59 horas (horário de Brasília).
Presidente fala	11/07/2019 09:45:29	A sessão ficará suspensa, com retorno em 15/07/2019 às 09:30 horas (horário de Brasília).
Fornecedor responde	12/07/2019 11:40:43	Bom dia Sr(a) Presidente enviado a Proposta de Preços para o RDC 03/2019.
Presidente fala	15/07/2019 09:34:44	Bom dia senhores fornecedores.
Presidente fala	15/07/2019 09:41:03	Mantenham conectados e atentos à mensagens disponibilizadas no sistema.
Presidente fala	15/07/2019 09:46:24	Bom dia. Após análise realizada pelo setor técnico competente, observou-se a necessidade da apresentação da RTB12 (receita bruta acumulada dos últimos 12 meses).
Presidente fala	15/07/2019 09:46:33	Para E F ACRIS EIRELI - Bom dia. Após análise realizada pelo setor técnico competente, observou-se a necessidade da apresentação da RTB12 (receita bruta acumulada dos últimos 12 meses).
Fornecedor responde	15/07/2019 09:48:35	Bom dia Sr. Presidente. Vou pedir do contador. só me de um tempo, por favor.
Presidente fala	15/07/2019 09:50:00	Para E F ACRIS EIRELI - De quanto tempo necessita?
Fornecedor responde	15/07/2019 09:53:28	Duas horas, acredito que é suficiente Sr. Presidente.
Presidente fala	15/07/2019 09:55:41	Para E F ACRIS EIRELI - Fica estabelecido o prazo de 4 (quatro) horas para anexar o respectivo documento ao sistema.
Presidente fala	15/07/2019 09:56:32	A sessão ficará suspensa com retorno nesta tarde (15/07/2019) às 14:30 horas (horário de Brasília)
Fornecedor responde	15/07/2019 12:06:15	Bom dia Sr.(a) Presidente, enviado o levantamento do RTB12, na oportunidade esclarecemos que nossa opção pelo regime tributário do simples se deu em 01/2019.
Presidente fala	15/07/2019 14:46:52	Boa tarde senhores licitantes.
Presidente fala	15/07/2019 14:48:14	A sessão ficará suspensa com retorno em 16/07/2019 às 10:00 horas (horário de Brasília)
Presidente fala	16/07/2019 10:09:46	Bom dia senhores licitantes.
Presidente fala	16/07/2019 10:10:18	Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas no sistema.
Presidente fala	16/07/2019 10:10:50	Senhor fornecedor E F ACRIS EIRELI, CPNJ/CPF: 29.708.632/0001-96, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	16/07/2019 10:11:07	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	16/07/2019 10:29:32	Senhor Fornecedor E F ACRIS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.708.632/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	16/07/2019 10:30:55	Para E F ACRIS EIRELI - O prazo para anexar os documentos exigidos para HABILITAÇÃO é de 2 (duas) horas contados a partir da convocação.
Fornecedor responde	16/07/2019 10:50:57	Bom dia Sr.(a) Presidente, documentação de habilitação enviada conforme solicitada e em cumprimento ao edital do RDC 03/2019 e seus anexos.
Presidente fala	16/07/2019 11:10:33	A sessão ficará suspensa para análise dos documentos exigidos para HABILITAÇÃO, com retorno nesta tarde (16/07/2019) às 15:00 horas (horário de Brasília).
Presidente fala	16/07/2019 15:01:14	Boa tarde senhores licitantes.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	16/07/2019 15:01:44	Mantenham-se conectados e atentos às mensagens disponibilizadas no sistema.
Presidente fala	16/07/2019 15:02:06	Senhor fornecedor E F ACRIS EIRELI, CPNJ/CPF: 29.708.632/0001-96, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	16/07/2019 15:07:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	16/07/2019 15:07:38	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 16/07/2019 às 15:40.

Datas Recursais**Data Limite para Registro de Recurso:** 23/07/2019**Data Limite para Registro de Contrarrazão:** 30/07/2019**Data Limite para Registro de Decisão:** 13/08/2019

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:43 horas do dia 16 de Julho de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

LEANDRO MAIA TEIXEIRA

Presidente substituto

AUDEIR DE OLIVEIRA SILVA

Membro

JAIRO FABRICIO DA SILVA DE OLIVEIRA

Membro
