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PROJETO BASICO

1. OBJETO

11 Contratacdo de empresa especializada para construgdo do remanescente do CENTRO
DE CONVIVENCIA DO CAMPUS DE SANTANA DO ARAGUAIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO SUL E SUDESTE DO PARA — UNIFESSPA, sito a Av. brilhante, Gleba 68, Lote 1A, Bairro

do Seringal, CEP: 68560-000, Santana do Araguaia - Para, conforme condi¢des, quantidades e

exigéncias estabelecidas no projeto executivo, memorial descritvo e orcamento que

acompanham esse termo de referéncia.
1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do

Projeto Basico.

1.4 O contrato tera vigéncia pelo periodo de 8 (oito) meses, sendo prorrogavel apenas na
forma do art. 57, 81° da Lei n° 8.666, de 1993.

15 O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 Considerando a expanséo da oferta de cursos universitarios na Universidade Federal do
Sul e Sudeste do Par& entre os anos de 2014 e 2022, e a previsao da oferta de novos cursos de
poés-graduacdo, faz-se necessaria a construcdo de novas instalagbes para provisdo de
alimentacéo, servigcos académicos e espagos de apoio logistico no campus de Santana do

Araguaia da Universidade da referida Universidade.

2.2 Apesar do grande crescimento na oferta de cursos universitarios, inexistem espagos
previstos nas constru¢cdes em andamento no Campus de Santana do Araguaia para alimentagéo

e socializagcao da comunidade académica.

2.3 Edificacdo com 272,79 M2, a qual, tecnicamente, trata-se de uma construcdo do tipo
convencional, térrea, com materiais de facil aquisicdo no mercado local, diminuindo-se o
consumo de recursos por energia no deslocamento associado ao ciclo de vida dos materiais

especificados em projeto.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1 A descri¢ao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4, DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime

Diferenciado de Contrata¢do — RDC Eletrdnico.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinacdo direta.
4.3. O modo de disputa sera definido pelo edital do RDC.

4.4, O critério de julgamento da proposta € o menor prego/maior desconto global.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instala¢g@es do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8h00min horas as 18h00min horas, devendo o agendamento ser

efetuado previamente pelo telefone (94) 2101-7184.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital,

estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa

comprovando sua habilitagéo para a realizacao da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes
relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condicbes de bem elaborar sua

proposta.

5.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores

alegacdes de desconhecimento das instalagbes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
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detalhes dos locais da prestacéo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus

dos servicos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condicdes locais para o cumprimento das obrigagfes objeto da licitacéo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com

as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua correcao,

certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as mais adequadas.
6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro.

6.5. Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigcos da

Contratada.
6.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da

contratacéo previr o atendimento direto;
6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢fes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em

relacdo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgéo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessédo de

diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugdo contratual.
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6.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade do servico prestado apés seu recebimento.

6.9. Cientificar o 6érgao de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao

das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢cdes técnicas,
orgcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢fes técnicas

apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢cdo

indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responséavel por sua execugéo;

6.11.2. comprovacéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servi¢o;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartorio de Registro de Iméveis;

6.11.6. areparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢o, tendo em vista
o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90

(Cadigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se

beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

7. OBRIGACC)ES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,

na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando
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a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos

pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor.

7.5. Vedar a utilizag&o, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confiangca no érgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

7.6. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0S
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT.

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em

legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade & Contratante.

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢Bes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-
estar no trabalho.

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execugdo do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens

de terceiros.

7.12.  Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.
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7.13. Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacfes que integram este

Projeto Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos

e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condic¢des de habilitagdo e qualifica¢do exigidas na licita¢éo.

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da

preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato.

7.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,

as normas de seguranca da Contratante.

7.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a

observancia as recomendagfes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

7.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.
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7.24. Apresentar os empregados devidamente uniformizado e identificados por meio de

cracha.

7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo.

7.26. Atender as solicitagBes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscaliza¢do do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigacdes relativas & execucédo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico.

7.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestagdo de servico
para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis

com 0S compromissos assumidos.
7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢éo de incéndios nas &reas da Contratante.

7.29. Adotar as providéncias e precaucfes necessérias, inclusive consulta nos respectivos
orgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitéarias,

elétricas e de comunicacéo.

7.30.  Providenciar junto ao CREA e/lou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

7.31. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autoriza¢Bes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

7.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionérios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagdo

das atividades em relacéo ao cronograma previsto.

7.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do

Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo

7
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6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e
(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental

competente.

7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos

seguintes documentos, conforme o caso:
7.35.1. Cdpias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, gquando tal
inscricao for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de

15/03/2014, e legislacao correlata;

7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento

exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢édo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenté-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e

armazenamento nos limites do territorio estadual.

7.35.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 9° do Decreto n°® 9.094/17, poderd haver solicitacdo de copia autenticada por

cartério ou pelo servidor, mediante comparagao com o original.

7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°,

da Instru¢éo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
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Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo

competente, conforme o caso;

7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes

procedimentos:

7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe

A de reservacdo de material para usos futuros;

7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo

dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas;

7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas

técnicas especificas.

7.36.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagédo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes

vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas.

7.36.4. Para fins de fiscalizacéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéao
Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita

matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual,



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE OBRAS E PROJETOS

devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA

n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.37.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislagéo correlata;

7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,

inserindo-se na planilha de formacg&o de pre¢os os custos correspondentes.

7.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢cdo, danificacao,
defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de

terceiros, ainda que ocorridos em via puablica junto a obra.

7.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagéo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos.

7.40. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, géas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢cos publicos para a obtencéo de licengas e
regularizacdo dos servigcos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacdo, etc.).

7.41. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regiao
Acordo, Dissidio ou Convencéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza

similar da regido mais préoxima.

7.42. Aceitar que a Administracao Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores

nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam
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direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou

previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

7.43. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuices sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da

contratada que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato.

7.44. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

7.45. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da

contratada que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato.

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagcéo seja regularizada e
ndo havendo quitagéo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigagfes diretamente aos empregados da contratada

que tenham participado da execucéo dos servigos objeto do contrato.

7.47. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional.

7.48. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.49. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.50. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da
ABNT.

7.51. Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporéario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,

compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacbes
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técnicas, para posterior execucéo e implantacao do objeto garantindo a plena compreenséo das

informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos.

7.52. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacdo de todos o0s projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegac0Oes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso 11l do § 4° do art.
42 do Decreto n° 7.541/2011.

7.53. Apbs a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentagcdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execuc¢do da contratada, quando houver, do método de

afericdo dos resultados e das sanc¢8es aplicaveis, dentre outros.

7.54. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugéo do contrato, quando

se tratar da subcontratacéo prevista no artigo 48, 1, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.55. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de
extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucao total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das san¢fes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara

responsavel pela execugéo da parcela originalmente subcontratada.

7.56. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento

centralizado e pela qualidade da subcontratacéo.

7.57. Quando o engenheiro residente da obra, ndo possuir capacidade técnica compativel com
a apresentada em fase de habilitagdo, o responséavel técnico de execucao (profissional detentor
do acervo habilitado em certame licitatério e responsavel técnico pela execugéo da obra) deve
comparecer na obra pelo menos duas vezes por més, fazendo nesse dia a anotagdo no diario

de obra, quando este ndo atuar como o Engenheiro residente da obra.

7.58. Manter o engenheiro civil residente na Obra durante todo o periodo de execucdo do

objeto exigido no contrato e orgamento.
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7.59. A CONTRATADA deve apresentar o cronograma fisico-financeiro executivo detalhado,

com caminho critico da obra, respeitando o cronograma de desembolso da CONTRATANTE.

7.60. A administracdo local da obra, serd paga proporcionalmente ao valor financeiro dos
servicos efetivamente medidos e aprovados pelo fiscal do contrato, deste modo, podem haver

variacdes no valor a ser pago mensalmente.

7.61. Se tratando de contratacdo de obra de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, néo se
ensejara aditivos por erros ou omissfes de projetos até o limite definido pela parcela de RISCO
da composicdo de Bonificagdo de Despesas Indiretas apresentadas pela LICITANTE no

momento da apresentacdo de sua proposta técnica.

7.61 A CONTRATADA deve apresentar o Laudo de Avaliagdo da Estrutura juntamente com
ART, conforme previsto na planilha orcamentaria, com analise das sapatas, vigas baldrames e
pilares por meio de ensaios destrutivos e ndo destrutivos emitido por empresa ou profissional
especializado com registro ho CREA que nao integre o quadro da empresa. Deve ser

apresentado a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional que emitir o laudo.

7.62 O item de Demolicdo previsto na planilha or¢camentéria, poderd sofrer aditivo de
supressdo em funcdo do Laudo de Avaliagdo da Estrutura, o qual poderd recomendar a
demolicéo total ou parcial da estrutura e fundacéo. Para isso os itens de Infraestrutura e Piso,
foram renovados no seu total na planilha, além de parcialmente os pilares e alvenaria de
vedacdo, os quais também poderdo sofrer aditivo de supressdo a depender do Laudo de

Avaliacao Estrutural.

8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do

valor total do contrato, nas seguintes condicdes:
8.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigac&o.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a

execucao do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da

Contratada pela perfeita execucédo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéo
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das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso

cumprimento das obrigac8es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9. ALTERACAO SUBJETIVA
9.1. N&o havera rescisao contratual em razéo de fuséo, cisédo ou incorporacao do contratado,
ou de substituicao de consorciado, desde que mantidas as condicBes de habilitacédo previamente

atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacéo
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagcdo necessaria para o

acompanhamento e controle da execuc¢do dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacgédo da prestacéo do servico devera ser realizada com base nos

critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. Afiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando
as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de

uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto nos 8§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
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10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de san¢bes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

10.8. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execucao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distingcdo dessas atividades e, em raz&o do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho

de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

10.9. Durante a execucéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a correcéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos

servicos realizada.

10.11. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao

de desempenho e qualidade da prestacio dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servigco com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao

controle do prestador.

10.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo
em relacéo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanc¢fes a

CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatario.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade

da prestacéo dos servicos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:
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10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente o0s
documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

alocados na execucao da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal

remunerado e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.15.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-saude, quando
for devido;

10.15.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicBes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratacao, o que nao impedira que a andlise de extratos possa

ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os o6rgédos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de

irregularidade no cumprimento das obrigag8es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacfes estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela

subcontratada.

10.16. A fiscalizagédo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicfes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos

servicos, nos termos abaixo.

16



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE OBRAS E PROJETOS

11.1.1. Aofinal de cada etapa da execuc¢édo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,

através de planilha e memodria de célculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo

contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou

pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspe¢@o minuciosa de todos 0s servi¢cos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os

arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugéo do objeto e, se for
0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do

contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugées exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos

executados.
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11.1.6. No prazo de até 30 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério

Circunstanciado em consonancia com suas atribuicées, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. guando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

11.1.6.2. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do

relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento

provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.2.  No prazo de até 90 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da

execucao dos servigcos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagéo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas

correcdes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos

prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizagéo.

11.3. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execuc¢éo do

objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢bes legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
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corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,

sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

11.6 A analise de entrega provisOria ocorrera por etapa de execucao, conforme estabelecido no
orgamento e no cronograma fisico-financeiro. Sendo necessario, a cada conclusédo de etapa,
execucdo de vistoria de recebimento provisério daquele conjunto de itens. A administracédo
somente autorizard medicdo e pagamento dos valores referentes aos 15% finais da etapa apos

aprovacao da equipe de fiscalizacdo e seu respectivo recebimento.

12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°,
da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,

conforme este Projeto Basico.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢cdo Normativa n° 3, de 26
de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacao dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e
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12.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacgao

da regularizacéo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancéria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar

a manutencéo das condi¢cfes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma

vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensédo temporaria de participagdo
em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessérios para garantir o recebimento de seus

créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a

contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagéo junto
ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execugcdo com a contratada inadimplente no

SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de
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alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacédo
aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgéo contratante, com fundamento

na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do
cumprimento das obrigacbes de que trata a IN SEGES/MP n°® 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipétese prevista ho subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacfes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos
servicos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacédo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo nédo recolhimento das contribuiges sociais, previdenciarias
e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da

contratada que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da

parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

21



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE OBRAS E PROJETOS

(6/100) 1 =0,00016438

I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE
13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, 0s pregos
contratados poderéo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional
da Construcao Civil — INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a

ocorréncia da anualidade.

13.2.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a

partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3.  No caso de atraso ou ndo divulgagcédo do indice de reajustamento, o0 CONTRATANTE
pagard 8 CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liqguidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor

remanescente, sempre que este ocorrer.
13.4. Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela

legislacdo entdo em vigor.

13.6. Naauséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢éo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias apés o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do

contrato.
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14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
de prestacédo de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica,

seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacéo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o

maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um

periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.
14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacfes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucao do contrato;
14.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

14.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacéo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa

renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
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14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados

quando da contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacédo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 20 (vinte)

dias (teis, contados da data em que for notificada.
14.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Ser& considerada extinta a garantia com a devolugdo da apolice, carta fianca ou
autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a

Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela

contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA

que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da

contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execug¢do do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar

a CONTRATADA as seguintes sancdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos

significativos para o servigo contratado;
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b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
ApOs o décimo quinto dia e a critério da Administracéo, no caso de execucgdo com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo total da

obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de

inexecucao parcial da obrigacéo assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em

caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor global do contrato, conforme detalhamento constante

das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a

Administracio CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

Vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

independentes entre si.

c) Suspensédo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até

dois anos, conforme art. 87, Ill da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5

(cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sangbes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderado ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.
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15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sao atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor global do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor global do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor global do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor global do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor global do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situac@o que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia,
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, 0s servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificac@o para executar os 03
servicos contratados, por empregado e por dia;
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Recusar-se a executar servico determinado pela

fiscalizacédo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagéo formal ou instrucdo

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01

servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apés
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo

fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os o1
prepostos previstos no edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitac&o;

16.5.3. demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a

apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
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despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracéo de investigacéo

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacédo - PAR.

15.7. Aapuracéo e o julgamento das demais infracées administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de

agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo
Pdblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a

participagdo de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-

se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,

quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Uniéo e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.

15.13. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR
16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais

para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estédo

previstos no edital.
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16.3. Qualificacao Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas

de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo & execucao de servigo de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de

maior relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes

informacdes:

16.3.3.1. Acompanhado da Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica,
contendo: local, periodo de execucdo, planilha sintética com a descricdo, quantidades e custos

dos servicos de engenharia executados;

16.3.4. Ser4d admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a

apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.3.5. Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacéo de Certiddo
de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardo do servico de engenharia, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execuc¢do dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da

contratacéo, a saber:

16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaracdo de compromisso de

vinculacéo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem

poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lein® 8.666, de 1993, por profissionais

29



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE OBRAS E PROJETOS

de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela

Administracao.

16.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacdes necessarias
a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certiddes
de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as
obras e servi¢os de engenharia.

16.3.8. Declaragéo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao contratual, a seguir
discriminadas.

16.4. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientac6es previstas neste Projeto
Béasico e Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

16.5.1. Valor Global: R$ 796.124,50 (setecentos e noventa e seis mil, cento e vinte e quatro
mil e cinquenta centavos);

16.5.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de pre¢os anexa ao edital;

16.5.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifiqgue que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracdo, salvo se o pre¢co de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-

financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos;

16.5.4. Caso o Regime de Execuc¢édo seja o de empreitada por pre¢o unitario, 0s custos unitérios
dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios
estabelecidos no orgamento estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens
materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam
considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacéo € o previsto no valor global maximo.
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18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.
PTRES: 206643

Pl: M8282G41DL1
FONTE: 8188000000

NATUREZA DE DESPESAS: 449051

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

. Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;
. Anexo Il — Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas;
. Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formacédo de Precos OU Planilha para

Formacao de Precos;

. Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicao de BDI OU Planilha para Formacao do
BDI;

. Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

. Anexo VI — Projeto Executivo (se for o caso);

. Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a

totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado).

Maraba, 27 de abril de 2022.
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